
LEY N° 2743 
 
 

El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz 
Sanciona con Fuerza de : 

 
LEY 

 
 

TITULO I 
DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN GENERAL 

 
CAPITULO I  

DE LAS OBRAS PUBLICAS 
 

 
Articulo 1°.- CONSIDÉRASE obra pública y sometida a las disposiciones de la 
presente ley a toda construcción, instalación y obra en general que ejecute la 
Provincia a través de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, 
autárquicas, empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas cuya 
propiedad sea del Estado Provincial. Las obras públicas podrán ser construidas 
por administración, por contrato o por concesión de obra pública. 
 
Artículo 1.- Sin reglamentación.- 
 
Articulo 2°.- La provisión, adecuación o reparación de máquinas, aparatos, 
instalaciones, materiales, servicios y elementos de trabajo que sean parte, 
accesorios o complementarios de la obra que se construya, quedan incluidos y 
sujetos a las disposiciones de la presente ley. 
 
Artículo 2.- Sin reglamentación.- 
 
Articulo 3°.- Cuando las obras deban efectuarse en inmuebles, estos deberán ser 
propiedad de la Provincia; excepcionalmente podrán efectuarse en inmuebles 
sobre los que ejerza el derecho de posesión, servidumbre o uso, por cualquier 
título, cuando y en la forma que la reglamentación lo establezca. También podrá 
ejecutarse previo convenio cuando el propietario sea la Nación, una municipalidad 
o una persona jurídica de carácter público o privado excluidas las sociedades 
comerciales; en el caso de personas jurídicas de carácter privado se realizará con 
la condición de que en caso de disolución, la obra y el terreno pasen a ser 
propiedad de la Provincia.  Los créditos acordados para obras públicas, podrán ser 
afectados por los importes que demande la adquisición del inmueble necesario 
para su ejecución.- 
 
Artículo 3.- Las obras públicas podrán ejecutarse en inmuebles del dominio del Estado 
Nacional, Provincial, Municipal y de personas jurídicas de carácter público o privado, 
excluidas las Sociedades Comerciales.- 
Cuando una obra deba ejecutarse en inmuebles del dominio del Estado Nacional y 
Municipal con recursos del tesoro provincial, deberán formalizarse los actos jurídicos y/o 
administrativos que correspondan en cada caso a efectos de instrumentar la transferencia 
del dominio, la posesión, la tenencia, o la servidumbre.-  
 
En todos los casos que corresponda, se realizarán estudios de dominio, estudios 
catastrales, mensuras, registraciones y en general, todos los actos que fueren necesarios a 

fin de garantizar la adecuada disponibilidad del inmueble.-    
 



Artículo 4°.- En todos los casos la mano de obra que se ocupe deberá ser al 
menos en un setenta por ciento (70%) residentes de la Provincia de Santa Cruz 
con una antigüedad mínima de 2 (dos) años, salvo que no resulte posible obtener 
la misma, cuando la autoridad administrativa del trabajo de la provincia certifique 
la imposibilidad de cumplimentar con ello. La omisión o incumplimiento de este 
artículo acarreará la rescisión del contrato por culpa del contratista.- 
Asimismo para la ejecución de las obras públicas, se otorgará preferencia a las 
empresas locales, en la forma que la reglamentación lo establezca. 
La reglamentación establecerá la forma en que se considerará la residencia del 
oferente en el territorio provincial, en particular en la jurisdicción donde se ejecute 
la obra, y los antecedentes del mismo que obren en el Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas. 
 
Artículo 4.- La mano de obra a ocuparse en la construcción de toda obra pública deberá 
ser local en un porcentaje, como mínimo, del setenta por ciento (70%). Esta obligación 
deberá quedar expresada en los respectivos Pliegos de Licitaciones.- Las Contratistas de 
obras públicas deberán acreditar el cumplimiento de la exigencia de ocupación y 
afectación de contratación de mano de obra local dispuesta por la Ley Nº 2.738 y su 
reglamentación.- 
 
Será considerada mano de obra local cuando se acredite una residencia, como mínimo, de 
dos (2) años consecutivos en la provincia de Santa Cruz.- 
 
La Subsecretaría de Trabajo de la Provincia será el órgano de contralor y supervisión del 
cumplimiento de la ocupación de mano de obra local, en los términos fijados en la Ley Nº 
2743 y la presente Reglamentación.- 
 
En toda contratación para la ejecución de una obra pública se otorgará preferencia a las 
empresas locales en los términos condiciones y alcances previstos  en la Ley Nº 2.738 y su 
normativa Reglamentaria.- 
 
Asimismo se priorizarán las empresas radicadas en las jurisdicciones donde se localizarán 
las obras públicas a ejecutarse, siempre y cuando se configuren las condiciones de 
preferencia para su contratación.- 
 

CAPITULO II 
 

DEL PROYECTO 
 
Artículo 5°.- Toda obra pública deberá estar explícitamente fundada y contar con 
su respectivo presupuesto y crédito legal, él  que podrá ser plurianual. Exceptuase 
de este requisito a las construcciones nuevas o reparaciones que fueran 
declaradas de reconocida urgencia y de carácter impostergable. 
Los organismos licitantes serán responsables por los estudios de base, 
antecedentes, proyectos y toda información que se incluya en los pliegos de 
licitación. 
 
Artículo 5.- Para que proceda la excepción prevista en el Artículo 5º de la Ley Nº 2743 el 
organismo licitante deberá propiciar el dictado del acto administrativo que declare 
fundadamente el carácter impostergable y urgente de la ejecución de la obra nueva y/o 
reparaciones que carece de presupuesto y crédito legal. Por el mismo acto se deberá 
disponer la modificación presupuestaria para incorporar las partidas que resulten 
necesarias.-  
 
 
 
 
 
 



Artículo 6°.- Conforme lo determine la reglamentación de la presente Ley, podrá 
licitarse el estudio, proyecto, dirección o inspección de una determinada obra 
pública, en conjunto o separadamente. Si circunstancias muy especiales lo 
exigieran, y previa resolución fundada del organismo respectivo, podrán 
contratarse directamente los estudios y proyectos. 
 
Artículo 6.- Cuando las características técnicas, tecnológicas, la magnitud o particularidad 
de las tareas involucradas lo requieran y previo dictamen técnico y legal del respectivo 
organismo, podrá licitarse el estudio, proyecto, dirección o inspección de una determinada 
obra pública, en conjunto o separadamente. A tal efecto se elaborarán los Pliegos de 
Bases y Condiciones para la licitación, que incluirán como mínimo las siguientes 
especificaciones: 
 
a) En relación con los trabajos a licitar: 
 
(i )    Objeto. 
(ii)    Descripción y alcance. 
(iii)   Determinación de las bases y condiciones de los mismos. 
 
b) En relación con las tareas a realizar y el producto a entregar: 
 
(i )    Orientación y alcances de las tareas a realizar.   
(ii)    Descripción de las tareas y productos. 
(iii)   Informes y documentos. 
 
c) Antecedentes y condiciones a satisfacer por los proponentes y sistema de calificación de 
las ofertas. 
 
d) Presupuesto oficial, plazo de ejecución, lugar, día y hora de entrega y apertura de 
ofertas.- 
 
Artículo 7º.- Los proyectos considerarán preferentemente la utilización de 
aquellos elementos, materiales, sistemas o procedimientos constructivos cuya 
fabricación o desarrollo sea de industria con asentamiento cierto en la Provincia. 
El responsable del organismo licitante deberá asegurarse que el requisito se ha 
cumplido previo a la aprobación del pliego de licitación. 
 
Artículo 7.- Sin Reglamentación.- 
 

TITULO II 
 

DE LAS FORMAS DE EJECUCION 
 

CAPITULO I  
 

DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 8.- CONSIDÉRASE obra por administración aquella que la Provincia 
ejecute en forma directa por intermedio de sus reparticiones, designando y/o 
contratando mano de obra, adquiriendo los materiales necesarios, y adquiriendo o 
alquilando los equipos, herramientas y todo otro elemento necesario para la 
ejecución de los trabajos. 
 

Artículo 8.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 9.- En las obras por administración, el acto administrativo que 
cumplimente las previsiones del Capitulo II del Título I  de esta ley, deberá 
especificar la aprobación de la documentación técnica, ordenar la ejecución de la 
obra y autorizar el gasto.  La documentación técnica se integrará como mínimo, 



sin perjuicio de lo que previere la reglamentación, por planos generales y de 
detalle, cómputo métrico, presupuesto deducido de análisis de precios, memoria 
descriptiva, plazos de ejecución y programas de trabajos. 
 
Artículo 9.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 10.- Cuando se disponga la ejecución de una obra por administración, el 
organismo ejecutor estará facultado para: 
 

a) Celebrar contratos de trabajo, limitados en su duración al tiempo de 
ejecución de la obra; 

b) Contratar la ejecución de partes de la obra, provisión de materiales, 
artefactos y elementos necesarios con ajuste a las normas de contratación 
que en cada caso correspondan; 

c) Adquirir o arrendar los equipos imprescindibles para la ejecución de la obra, 
en las condiciones exigidas en el inciso anterior; 

d) Realizar todos los actos necesarios hasta la correcta terminación de las 
obras; 

e) Asignar un fondo fijo cuyo monto y modalidad de uso se establecerá en la 
reglamentación, la que será administrada por el responsable técnico. 

 
Artículo 10.- El organismo responsable de la obra por administración, deberá asignar 
recursos destinados a un fondo fijo rotatorio mensual para solventar gastos de menor 
cuantía que demande su ejecución.- 
 
El fondo fijo será constituido, administrado y rendido en los términos y condiciones 
previstos en la normativa de cada organismo.- 
 
Artículo 11.- En toda obra por administración la ejecución de la misma estará a 
cargo de un responsable técnico, el cual deberá ser profesional matriculado en el 
Consejo Profesional de Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la provincia de 
Santa Cruz, debidamente habilitado para la dirección de los trabajos de que se 
tratare.  
 
El responsable de la obra deberá: 
 

a) Adoptar las medidas y procedimientos necesarios para que los trabajos se 
cumplan en tiempo y forma, de acuerdo al plan aprobado; 

b) Administrar los fondos que se le asignaren para gastos menores, rindiendo 
cuenta de su inversión, de acuerdo a las normas vigentes en la 
administración; 

c) Controlar la correcta ejecución de los trabajos; 
d) Presentar los informes pertinentes. 
e) Emitir las correspondientes actas de inicio y fin de obra. 

 
Artículo 11.- El organismo responsable de la ejecución de la obra por administración 
designará por acto administrativo, a un profesional que ejercerá la dirección técnica.- 
 
El director de obra será responsable que su ejecución se ajuste al respectivo proyecto, 
especificaciones técnicas y al presupuesto aprobado por el acto administrativo 
contemplado en Artículo 9 de la Ley 2743.-  
 
Cualquier modificación del proyecto aprobado, o la alteración o mayor costo de la obra, 
deberá ser justificado por el director de la obra y sometido a la previa aprobación del 
organismo responsable de la misma.-   

 
 
 

CAPITULO II 



 
DE LAS OBRAS POR CONCESIÓN 

 
 
Artículo 12.- El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra pública a 
sociedades privadas o mixtas, o a entes públicos, para la construcción, 
conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas, peajes 
o derechos, según corresponda, y conforme a los procedimientos que fija esta ley. 
La adjudicación de la concesión se hará por Decreto del Poder Ejecutivo.  Podrán 
otorgarse concesiones de obra para la explotación, administración, reparación, 
ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes, con la finalidad 
de obtención de fondos para la construcción o conservación de otras obras que 
tengan vinculación física, técnico o de otra naturaleza con las primeras, sin 
perjuicio de las inversiones previas que deba realizar el concesionario. Para ello 
se tendrá en cuenta la ecuación económico-financiera de cada emprendimiento. 
Los concesionarios no estarán alcanzados por la presente ley en las 
contrataciones que realicen con terceros.- 
 
Artículo 12.- La concesión de obra pública será otorgada por Decreto del Poder 
Ejecutivo.- 
 
Los Contratos de concesión de obra pública que se celebren deberán contener, como 
mínimo, las siguientes previsiones: 
 

1. Objeto de la concesión.- 
2.  Modalidad.- 

      3.  Plazo.- 
4.  Garantías que deberá proveer el concesionario.- 

      5.  Definición y alcance de la concesión.- 
6. Bases, Régimen y Procedimiento para la fijación de las Tarifas y Sistema de  
     reajuste.- 
7.  Organismo responsable del Contralor y Seguimiento del Contrato de concesión.- 
8.  Procedimientos de control contable y fiscalización de la concesión.- 

      9.  Obligaciones y derechos del Concesionario y del Concedente.- 
     10.  Penalidades para el caso de incumplimientos contractuales.- 
     11.  Causales y bases de valuación para el caso de rescisión.- 
 
Artículo 13.- Las concesiones que se otorguen con arreglo a la presente ley 
deberán asegurar necesariamente que la eventual rentabilidad no exceda una 
relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas por el 
concesionario y la utilidad neta obtenida por la concesión.  
 
Artículo 13.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 14.- La concesión podrá ser:  
 

a) A título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada 
en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor del Estado;  

b) Gratuita; 
c) Subvencionada por el Estado, con un aporte estatal inicial, durante la 

construcción,  o con aportes durante  el período de la explotación, pudiendo 
ser éstos  reintegrables o no al Estado.  

 
No se considerará subvencionada la concesión por el solo hecho de otorgarse 
sobre una obra ya existente.- 
 
Artículo 14.- Sin Reglamentación.- 
 



Artículo 15.- Se admitirá la presentación de iniciativas privadas conducentes a la 
construcción y explotación de obras públicas, que identifiquen el objeto a 
contratar, señalando sus lineamientos generales. 
 
Artículo 15.- La presentación de iniciativas privadas se ajustará al procedimiento que se 
detalla a continuación:  
 
 a) Etapa 1: El interesado presentará su iniciativa describiendo claramente el objetivo del         
proyecto, acompañando la siguiente documentación:  
  
 1.-Antecedentes completos de la empresa que presenta la iniciativa y en su caso, de                 
las firmas que desarrollará los estudios.- 
 2.- Términos de Referencia (TR) de los estudios que correspondan efectuarse, plazo de 
ejecución y presentación y costo de realización.- 
3.-Garantía de mantenimiento de la iniciativa, equivalente al tres por ciento (3%) del 
monto de la inversión estimada en la propuesta. La garantía deberá otorgarse por el plazo 
previsto para la ejecución y presentación de los estudios, más ciento ochenta (180) días. 

 
 
b) Etapa 2: El Poder Ejecutivo, en el plazo de treinta días (30), determinará la viabilidad 
del proyecto presentado y lo declarará aceptado preliminarmente, dando lugar al inicio del 
desarrollo técnico y evaluación del mismo. En dicho plazo también podrá rechazar el 
mismo.-   
 
Si la iniciativa fuere desestimada, cualquiera fuera la causa, la misma será devuelta al 
proponente. El rechazo de la iniciativa no generará derecho a reclamo ni compensación de 
ninguna naturaleza a favor del proponente.-  
 
Si la iniciativa fuere aceptada preliminarmente, tal determinación no importará 
compromiso alguno en cuanto al otorgamiento de la concesión de obra pública, quedando 
esta condicionada a la decisión que tome el Poder Ejecutivo luego del  desarrollo y 
resultados de los respectivos estudios.- 
 
El Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Economía y Obras Públicas creará 
una Comisión de Evaluación y Seguimiento ad-hoc.- 
 

c) Etapa 3: Notificado el proponente de la aceptación de la iniciativa en los términos y 

condiciones fijadas en párrafo anterior, la Comisión de Evaluación y Seguimiento, en el 

término de sesenta (60) días procederá a: 
 
1. Evaluar y aprobar u observar los Términos de Referencia (TR) propuestos, 
pudiendo disponer las modificaciones que considere necesarias.-                   
2.- Evaluar y aprobar u observar el proyecto original, pudiendo requerir modificaciones al 
mismo. En tal caso, el proponente deberá ajustar el monto y vigencia de la garantía de 
mantenimiento de la iniciativa de acuerdo a las condiciones que se fije al respecto. El 
incumplimiento de esta obligación –en tiempo y forma- por parte del proponente, 
importará el tácito desistimiento a la iniciativa presentada. Verificado tal extremo, el Poder 
Ejecutivo procederá, si correspondiere, a ejecutar la respectiva garantía.-  
3.-Evaluar, aprobar u observar el presupuesto del proyecto. Si dispusiera su ajuste, y de 
este resultare una variación en más o en menos de un veinte por ciento (20 %) de la 
propuesta inicial, el proponente podrá retirar la iniciativa sin penalidad alguna.- 
 
d)Etapa 4. El proponente, dentro del plazo fijado en los Términos de Referencia (TR), 
realizará los estudios comprometidos y presentará el proyecto definitivo ajustado a los 
resultados de aquellos.- 
 
e)Etapa 5. El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la 
fecha de la presentación del proyecto definitivo, aceptará o rechazará la iniciativa.-  
 



Si el proyecto fuere desestimado, cualquiera fuera la causa, será devuelto al proponente, 
no generando tal decisión derecho a reclamo ni compensación de ninguna naturaleza a 
favor del mismo.- 
 
Si el proyecto no se ajustare a los Términos de Referencia (TR) aprobados por el Poder 
Ejecutivo, además de disponerse su rechazo, se ordenará la ejecución de la garantía de 
mantenimiento de la iniciativa.-    
 
Si el proyecto fuere aceptado, el Poder Ejecutivo dictará un Decreto por el cuál declarará 
de interés público la iniciativa privada, reconociendo al proponente como autor de la 
misma con el alcance y con los derechos previstos en el artículo 17º de la Ley Nº 2743.- 
 
La presentación de la iniciativa privada y la aceptación por parte del Poder Ejecutivo 
determinará la cesión lisa y llana de los derechos de propiedad intelectual de la misma a 
favor del Estado Provincial.- 
 
 Artículo 16.- Si el Poder Ejecutivo entendiere que la obra objeto de la iniciativa 
privada, y su ejecución por el sistema de concesión de obra, es de interés público, 
lo que deberá resolver expresamente, deberá someter la propuesta a un proceso 
de licitación de concurso público que resguarde los derechos del autor de la 
iniciativa. 

Artículo 16.- El Poder Ejecutivo, por el mismo acto administrativo que declare de interés 
público la iniciativa privada, dispondrá el llamado a licitación pública.- 

 
Artículo 17.- Si la licitación pública en el concurso mencionado en el artículo 
anterior no se presentaren mejores ofertas, el contrato  podrá celebrarse 
directamente con quien presentó la iniciativa. De existir una oferta más 
conveniente que la presentada por quien tuvo la iniciativa, según acto 
administrativo debidamente motivado, el autor de la iniciativa y el de la oferta 
considerada más conveniente serán convocados a mejorar sus respectivas 
propuestas en un plazo que no excederá de la mitad del plazo original de 
presentación. 
El derecho de preferencia establecido en el párrafo precedente solo resultara 
aplicable en los casos que la diferencia entre ofertas no exceda del 10 % 
 
Artículo 17.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 18.- Para definir la modalidad de la concesión dentro de las alternativas 
fijadas en el artículo 14, el Poder Ejecutivo deberá considerar:  
 

a) Que el nivel medio de las tarifas no podrá exceder al valor económico 
medio del servicio ofrecido. 

b) La rentabilidad de la obra, teniendo en cuenta los ingresos previstos, el 
pago de la amortización de su costo, de los intereses, beneficio y de los 
gastos de conservación y de explotación.  

 
Si al definir la modalidad de la concesión a otorgar se optase por la gratuita o 
subvencionada por el Estado, deberá entonces precisarse las obligaciones de 
reinversión del concesionario o de participación del Estado en el caso de que los 
ingresos resulten superiores a los previstos. También podrá considerarse que al 
producirse ingresos superiores a los previstos el plazo de concesión se acorte al 
alcanzarse, en términos de valor presente, el flujo previsto de fondos de la oferta 
adjudicada.  
 
Artículo 18.- Sin Reglamentación.- 
 

 
 



CAPITULO III 
 

DE LAS OBRAS POR LICITACIÓN, 
SISTEMA DE ELECCIÓN DE CONTRATISTAS 

Artículo 19.- Las contrataciones que realice la Provincia en el marco de la 
presente ley deberán adjudicarse mediante licitación pública. Para ser oferentes 
en licitaciones públicas las empresas deberán estar inscriptas en el Registro 
Provincial de Constructores de Obras Públicas. 
Quedan exceptuadas de la obligación establecida precedentemente, y podrán ser 
adjudicadas directamente o mediante licitación privada o concurso de precios, 
conforme se establezca en la reglamentación respectiva y de manera fundada, en 
los siguientes casos: 
 

a) Cuando el presupuesto oficial no exceda la suma que establezca la 
reglamentación. 

b) Cuando los trabajos de reconocida urgencia o circunstancias imprevistas 
demandaren una pronta ejecución que no de lugar a los trámites de la 
licitación pública, o cuando exista acreditada de manera fehaciente la 
necesidad de su realización para la satisfacción de servicios de orden social 
impostergable. 

c) Cuando las circunstancias exijan reserva por razones de seguridad o 
defensa. 

d) Cuando se tratare de obras u objetos de arte o de técnica o de naturaleza 
especial  que solo pudieran confiarse a artistas, técnicos, científicos, 
empresas u operarios especializados; cuando deban utilizarse patentes o 
privilegios exclusivos, o cuando los conocimientos para la ejecución sean 
poseídos por una sola persona. 

e) Cuando habiéndose realizado un llamado a licitación publica, no hubiese 
proponente o no se hubieren hecho ofertas admisibles. 

f) Cuando se trate de contrataciones con organismos nacionales, provinciales 
o municipales. 

g) Cuando la Administración contrate con cooperativas de trabajo la 
realización de obras que sean de la finalidad específica de las mismas y 
que cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación. 

 
En el caso de licitaciones privadas o concurso de precios se deberá invitar a 
cotizar a las personas con radicación en la localidad o región en que se construirá 
la obra. 
 

Artículo 19.- a) La excepción contemplada en este inciso en cuanto al monto, se ajustará 
a lo establecido en la Ley Provincial Nº 760 y sus modificatorias.- 
 

b)El carácter de los trabajos a que se refiere este inciso deberán ser 
suficientemente fundados por quienes lo soliciten.- 
 
c)Sin reglamentación.- 

 
d)En el caso de este inciso se deberá acreditar debidamente la capacidad y 
demás antecedentes de los artistas, empresas, técnicos u operarios 
especializados.- 

 
e)Sin Reglamentar.- 
 
f)Sin Reglamentar.- 

 
g)Las cooperativas de trabajo citadas en este inciso deberán encontrarse 
debidamente habilitadas para la actividad que establezca el Contrato e 
inscriptas en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. 

 



Artículo 20.- La licitación o contratación de obras públicas se hará sobre la base 
de uno de los siguientes sistemas: 
 

a) Por unidad de medida.- 
b) Por ajuste alzado.- 
c) Por coste y costas, en caso de urgencia justificada o de conveniencia 

comprobada.- 
 

Se podrán contratar obras por una combinación de los sistemas a) y b), si la 
naturaleza de las mismas lo aconsejara  
 
Artículo 20.- Cuando el sistema adoptado fuere por coste y costas, se especificará el 
procedimiento para la fiscalización y verificación de las liquidaciones correspondientes a 
las obras a ejecutarse.- 
 
La licitación o contratación de obra pública podrá contemplar o no la provisión total o 
parcial de materiales y equipos.- 
 
Artículo 21.- El Poder Ejecutivo aprobará un pliego general de condiciones único, 
ajustado a las disposiciones de la presente ley  y su reglamentación. 
Todos los llamados a licitación pública, regidos por la presente ley, se anunciarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia, como así también en al menos un diario local 
o regional del lugar de asiento de la obra que se licite, respetando lo prescripto por 
la Ley de Contabilidad  en lo referente al número de publicaciones y plazos. 
Todos los llamados a licitación o a concurso de precios y toda información  
relevante para  conocimiento de las personas físicas o jurídicas interesadas en 
contratar con la Provincia a través de sus reparticiones centralizadas o 
descentralizadas, autárquicas, empresas, Sociedades del Estado y Sociedades 
Anónimas cuya propiedad sea del Estado Provincial, se publicarán en internet en 
la página oficial de la Provincia, como asimismo en los respectivos sitios web que 
tengan cada uno de los entes comprendidos en la presente ley. 
 
Artículo 21.- El Registro de Constructores de Obras Públicas que se crea en el Titulo III 
de la Ley 2743 elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación el Pliego General de 
Condiciones que regirá todos los procesos licitatorios para la contratación de obras 
públicas.- 
 
Artículo 22.- El aviso de licitación deberá expresar: la obra que se licita, el 
presupuesto oficial, el sitio de ejecución, el organismo que realiza la licitación, el 
lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases de la licitación, las 
condiciones a que debe ajustarse la propuesta, el funcionario al que deben 
dirigirse o entregarse las propuestas, el lugar, día y hora en que ha de celebrarse 
el acto de apertura de las ofertas a la licitación, y el importe de la garantía que se 
deberá constituir para intervenir en ella. 
 
Artículo 22.- El Pliego y demás documentación que integra las bases de la licitación se 
exhibirán en la sede del organismo licitante y demás lugares fijados en el respectivo aviso, 
donde podrá ser consultada por los interesados. Cuando el lugar de localización de la obra 
a ejecutarse fuere un Municipio, el organismo licitante remitirá copia de los mismos a 
dicha jurisdicción, a los fines de su consulta por los interesados.- 
 
El Pliego deberá estar disponible a la venta hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha 
fijada para la apertura de las Ofertas.-  
 
El plazo dentro del cual se podrán efectuar consultas al Pliego así como el valor de los 
mismos, serán los que se fijen en los respectivos avisos de licitación.- 
 
Artículo 23.- En las licitaciones públicas, privadas y concursos de precios, las 
ofertas deberán afianzarse con una garantía por una suma equivalente al uno por 



ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licita,  la misma  
se constituirá en la forma que establezca la reglamentación. 
 
Artículo 23.- La garantía de mantenimiento de Ofertas, podrá constituirse a través de 
alguna de las formas establecidas por el Artículo N° 33 del Decreto Provincial N° 263/82, 
Reglamentario de la Ley N° 760 o el que lo modifique en el futuro.- 
 
Artículo 24.- Si se hubieren formulado propuestas que signifiquen una variante, 
éstas serán consideradas sólo en caso que se hubiere cumplido con la obligación 
del oferente de formular propuesta según el pliego de bases y condiciones. Se 
considerará la oferta básica a aquellas que cumplan con la totalidad de los ítem 
según pliego de bases y condiciones. 
 
Artículo 24.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 25.- El oferente deberá presentar con la oferta el plan de trabajos e 
inversiones debidamente suscripto por un representante técnico que incluirá, si 
correspondiere, plan de acopio.  El plazo total y los parciales que se hubieran 
fijado en el pliego de licitación deberán cumplirse en la forma establecida en dicha 
documentación contractual. 
En los trámites de licitación,  pública o privada, se deberá presentar análisis de 
precio de todos los ítems de la planilla de cotización de la obra, excepto de 
aquellos cuyo precio total no supere el cinco por ciento (5%) del total de la 
cotización de la obra, salvo disposición en contrario del pliego de licitación. 
 
Artículo 25.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 26.- En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día hábil 
inmediato posterior a la misma hora si aquél fuera declarado feriado o asueto 
administrativo, se dará comienzo al acto de licitación.  Antes de procederse a la 
apertura de las propuestas  podrán los interesados pedir o formular aclaraciones 
relacionadas con el acto.  Iniciado el acto no se admitirán nuevas propuestas o 
interrupción alguna. 
Se procederá a la apertura de los sobres de las propuestas y de su contenido se 
dejará constancia en un acta, la que será firmada por el funcionario que preside el 
acto, autoridades que asistan y personas presentes que deseen hacerlo. 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos por este artículo 
causará la nulidad de la licitación. 
Los proponentes presentes podrán solicitar incluir en el acta las observaciones al 
acto de apertura que consideren procedentes. 
 
Artículo 26.- La presentación de las propuestas se admitirá hasta la fecha y hora 
indicada para el acto de apertura de la licitación en el respectivo aviso.- 
 
La propuesta será entregada en sobre cerrado, indicando la licitación de que se trate, el 
lugar, fecha y hora de Apertura.- 
 
La propuesta contendrá la siguiente documentación:  
 

a) Garantía de oferta, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el 
Artículo 23º de la presente reglamentación.- 

b) Certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Registro 
Provincial de Constructores de Obras Públicas, donde conste la capacidad 
de ejecución y de contratación referencial que no deberá ser inferior al 
presupuesto oficial de la obra.- 

c) Declaración de aceptación, para el caso de plantearse cualquier cuestión 
administrativa y/o judicial que se suscite con motivo de la licitación, de la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia y renuncia a 
cualquier otro fuero que pudiere corresponder.- 



d) Constitución de domicilio especial dentro del radio que fije el Pliego.- 
e) Constancia de adquisición del Pliego.- 
f) Certificación de visita o declaración jurada del lugar donde se emplazará la 

obra.-  
g) Oferta Económica, la que estará contenida en un Sobre cerrado en forma 

que no pueda abrirse sin violarse y rotulado “Oferta” indicando la licitación 
de que se trate, nombre del proponente, lugar, fecha y hora de apertura. 
La Oferta Económica deberá expresarse a través del formulario oficial 
incluido en el Pliego.- 

h) Plan de inversiones, plan de trabajo y plan de acopio si correspondiere.- 
i) Los demás requisitos que determinaren los pliegos.- 

 
Cuando se formulare una variante, esta deberá presentarse cumplimentando los mismos 
requisitos previstos anteriormente. En los respectivos sobres además de los datos 
identificatorios de la licitación, nombre del proponente, lugar, fecha y hora de apertura, se 
agregará el término “variante".  Las mismas podrán consistir en alternativas técnicas o 
financieras- 
 
La omisión de la presentación de cualquiera de los requisitos contemplados en los incisos 
a), b), e) g),  en la propuesta formulada según Pliego será causal de rechazo y devolución 
de la propuesta en el mismo Acto de Apertura por la autoridad que la presida, dejándose 
constancia de ello en el Acta.-  
 
Las ofertas en el proceso licitatorio podrán presentarse, siempre que el Pliego de 
Condiciones Particulares así lo disponga, a través de dos sobres, conteniendo el primero 
los antecedentes de la oferente y el segundo su propuesta económica. Solo los oferentes 
que obtengan una calificación positiva respecto de sus antecedentes, tendrán la 
posibilidad de acceder a la apertura de su segundo sobre.  
 
En el acto de apertura de los sobres no se permitirán interrupciones por parte de los 
oferentes y/o sus representantes legales, pudiendo los mismos efectuar observaciones 
únicamente a la finalización del mismo,  las que constarán en las respectivas actas.  Las 
mismas no revestirán en modo alguno carácter impugnatorio.- 
 
Artículo 27.- Las ofertas complementarias o propuestas de modificaciones que 
fueran entregadas con posterioridad al acto de apertura de la licitación pública 
deben ser desechadas. 

 
Artículo 27.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 28.- Las licitaciones y concursos de precios serán dispuestas por los 
funcionarios que determine la reglamentación.  
Al autorizar un llamado a licitación, la autoridad correspondiente, aprobará el 
pliego de licitación y designará los miembros de la comisión asesora de 
preadjudicación para la obra que se trate. 
 
Artículo 28.- Tanto las licitaciones como los Concursos de Precios se regirán por lo 
prescripto por la Ley Provincial N° 760 y su Reglamentación o la que la reemplace en el 
futuro.-  
 

CAPITULO IV 
 

DE LA LICITACIÓN, PREADJUDICACIÓN, 
ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

 
 
Artículo 29.- Dentro del plazo que fije la reglamentación los proponentes deberán 
mantener sus ofertas. Si la propuesta  fuera retirada antes de resolverse la 
adjudicación, el oferente de que se trate perderá el depósito de garantía en 



beneficio de la administración, sin perjuicio de las sanciones que se establezcan 
en la reglamentación. 
La administración podrá solicitar a la totalidad de los oferentes prórroga en el 
mantenimiento de sus ofertas, previo acto fundado. 
 
Artículo 29.- La garantía de Oferta estará destinada a asegurar y afianzar la seriedad y el 
mantenimiento de la misma por el término de sesenta (60) días contados a partir del día 
de la fecha prevista para la Apertura de Sobres. Sin embargo, su plazo de vigencia 
quedará prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la Adjudicación, salvo que los 
Oferentes manifestaren su voluntad en contrario, la cual tendrá efecto a partir del décimo 
(10) día posterior a la fecha de la notificación fehaciente de esa manifestación de 
voluntad.- 
 
El inicio del plazo de validez de la garantía no podrá ser posterior a la fecha de 
presentación de la Oferta- 
 
El Oferente que retirare su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, o el 
Adjudicatario que no constituyere en plazo la garantía de cumplimiento del Contrato, 
perderá la garantía de la Oferta. Tal hecho será puesto en conocimiento del Registro 
Provincial de Constructores de Obras públicas.- 
 
Artículo 30.- La preadjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente, 
calificada de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, siempre que se 
ajuste a las bases y condiciones de la licitación.  El menor precio no será factor 
exclusivo de la preadjudicación.  
 
Artículo 30.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 31.- La administración conserva la facultad de rechazar todas las 
propuestas, sin que la presentación de las mismas de derecho a los proponentes a 
su aceptación ni a formular reclamo alguno. 
 
Artículo 31.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 32.- La  circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no 
impedirá  la preadjudicación, ni la posterior adjudicación, si  la propuesta recibida 
se considerara conveniente, en ese caso podrá requerirse al oferente una mejora 
de su oferta.  
La Administración rechazará toda propuesta en la que se compruebe: 
 

a) Que un mismo oferente o  representante técnico se halle interesado en dos 
o más propuestas. 

b) Que la oferta difiera en más o en menos un veinte por ciento (20%) con 
respecto al presupuesto oficial, salvo razón fundada en informes técnicos 
pertinentes que deberá producir la Comisión de Preadjudicación. 

 
En todos los casos los oferentes que resulten responsables perderán la garantía 
de oferta y su conducta será pasible de las sanciones que se determinen en la 
reglamentación a la presente ley, sin perjuicio de las acciones legales que 
correspondan. 
 
Artículo 32.- Cuando se hubiere presentado una sola Oferta y siempre que esta resultare 
conveniente a los intereses de la Comitente, podrá ser Preadjudicada y posteriormente 
Adjudicada. En el caso que dicha Oferta difiriere en más de un veinte por ciento (20 %) 
del presupuesto oficial,  podrá requerirse al oferente una mejora de su oferta.- 
DECRETO REGLAMENTARIO Nº 2960/05 
 



Artículo 33.- En aquellos casos en que dos o más ofertas resulten igualmente 
convenientes, se llamará a mejora de ofertas entre los proponentes en paridad de 
condiciones.- 
 
Artículo 33.- Cuando se presentaren dos (2) o más Ofertas, y no resultare aplicable el 
derecho de preferencia establecido por la Ley Nº  2.738 y  normativa reglamentaria,   y 
desde el punto de vista técnico, económico y/o de antecedentes empresariales fueren 
igualmente convenientes y siempre que sus cotizaciones no difieran entre si en más de un 
dos (2 %) por ciento, podrá requerirse a estas una mejora de sus Ofertas. Si de la mejora 
de Ofertas resultare una nueva paridad,  se priorizará  la mayor capacidad técnico-
financiera disponible de los proponentes.- 
 
Artículo 34.- La preadjudicación, se comunicará  formalmente a todos los 
oferentes en el plazo y condiciones que establezca la reglamentación. Los 
proponentes podrán impugnar el acto de preadjudicación dentro de los cinco (5) 
días hábiles administrativos de notificado el mismo. La Administración deberá 
expedirse dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos. 
 
Artículo 34.- La comunicación de la Preadjudicación de las ofertas se realizará dentro de 
los cinco (5) días de dictado el correspondiente acto administrativo.- 
A los efectos que proceda el análisis de la impugnación que prevé el Artículo 34, segundo 
párrafo de la Ley 2743, esta deberá estar fundada y acompañada de una Garantía 
equivalente al Uno por Mil (1,00 0/00) del presupuesto oficial, cuyo monto perderá el 
recurrente si aquella fuere rechazada.- 
 
Artículo 35.- Luego de vencidos los términos para impugnar la preadjudicación 
sin que se hayan presentado impugnaciones o resueltas las que se hubieren 
presentado, se procederá a la adjudicación la que será notificada fehacientemente 
al adjudicatario. 
Previo a la firma del contrato el adjudicatario deberá haber constituido una 
garantía por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del 
mismo, lo que podrá hacerse en la forma que establezca la reglamentación. 
La garantía de contrato se podrá formar integrando la garantía de propuesta, y 
permanecerá inalterada hasta la recepción definitiva de la obra. 
Con posterioridad a la adjudicación, el contrato de obra se deberá celebrar dentro 
del plazo, en la forma y modalidad que establezca la reglamentación. 
Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el contrato 
en el tiempo y forma establecidos en la reglamentación, previa intimación 
fehaciente por el término de cinco (5) días hábiles administrativos, perderá el 
importe de la garantía de la propuesta en beneficio de la Administración y será 
suspendido en el registro Provincial de  Constructores de Obras Públicas. En tal 
caso la Administración podrá adjudicar la licitación a la mejor oferta que se 
encuentre en orden de mérito y condiciones para ello, y manifieste el proponente 
la voluntad de mantener la vigencia de su oferta. 
Si el contrato no se firmara por causas imputables a la Administración, el 
adjudicatario podrá  desistir de la propuesta, para lo cual deberá  previamente 
intimarla por un plazo mínimo de diez (10) días hábiles. 
El contrato quedará integrado por la presente ley y su reglamentación, los 
documentos que hagan de base para el llamado a licitación y por las aclaraciones 
válidas que las partes hubiesen emitido, por el acto de adjudicación y por el 
instrumento contractual. 
 
Artículo 35.- La Garantía del Contrato se podrá constituir en cualquiera de las formas 
establecidas en el Artículo 33º del Decreto N° 263 /82, Reglamentario de la Ley N° 760 o 
el que lo reemplace en el futuro.- 
 
El Comitente notificará al Adjudicatario el día, lugar y hora de la firma del Contrato, que 
no podrá exceder los treinta (30) días de producida la notificación de la adjudicación.- 
 



Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare,  se negare a firmar el Contrato en 
tiempo y forma, perderá la Garantía de Oferta. Verificado tal extremo la Comitente podrá 
Adjudicar la obra a la Oferta que le siga en orden de conveniencia.- 
Si el Contrato no se firmare o no se prestare la correspondiente aprobación por causas 
imputables a la Comitente, el Adjudicatario deberá intimar a la firma del Contrato y si 
aquella no se expidiera en el término de diez (10) días hábiles, el adjudicatario quedará 
liberado de sus obligaciones y  podrá desistir de su Oferta.-  
Los Pliegos de la Licitación formarán parte del contrato.- 
 
Artículo 36.- Producido el desistimiento de la propuesta en el caso previsto en el 
último párrafo del artículo precedente, el adjudicatario no tendrá derecho a 
reclamar ningún perjuicio.  
 
Artículo 36.- En el caso que el Adjudicatario desista de su propuesta por causas 
imputables a la Comitente, no tendrá derecho a reclamar ningún perjuicio.- 
 
Artículo 37.- Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, 
en todo o en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin 
autorización y aprobación de la Administración. 
La Administración podrá  autorizar la transferencia o cesión del contrato siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente en el 
Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas, tenga capacidad 
disponible suficiente. 

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del treinta por ciento (30%) del 
monto del contrato, salvo causa debidamente justificada. 

c) Que el cesionario sustituya las garantías de cualquier naturaleza que 
hubiese presentado o se le hubiesen retenido al cedente.- 

 
Salvo resolución expresa de la Administración en contrario, el cedente no quedará 
liberado de su responsabilidad ante la Provincia. 

 
Artículo 37.- A los efectos del cómputo del treinta por ciento (30%) de ejecución 
previsto en el inciso b) como uno de los requisitos para que proceda la transferencia o 
cesión del Contrato, no será considerado el importe de los certificados por acopio de 
materiales.- 
 
La resolución de la Administración expresará, en su caso, si el cedente queda liberado de 
su responsabilidad ante la Provincia.- 

 
CAPITULO V 

 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 
Artículo 38.- La realización de los trabajos o provisiones debe efectuarse con 
estricta sujeción al contrato. El contratista no tendrá derecho bajo ningún pretexto 
de error u omisión de su parte, a reclamar aumento de los precios fijados en el 
mismo.- 
 
Artículo 38.- Los precios del contrato no serán revisables con fundamento en error u 
omisión de la contratista. Unicamente, en los casos y en las condiciones que se 
establecerán a continuación, podrá solicitarse la apertura del procedimiento de 
“Metodología de Redeterminación de Precios de Contrato de Obra Pública”.-  
 
Artículo 38.1- Los precios de los contratos oportunamente suscriptos, correspondientes a 
la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista 
cuando la variación de referencia de la obra sea superior al diez por ciento (10%). En tal 



caso se redeterminarán los precios originales del contrato o el precio surgido de la última 
redeterminación, según corresponda y se  aplicará “Metodología de Redeterminación de 
Precios de Contratos de Obra Pública” que como Anexo I forma parte de la presente 
reglamentación.- 
 
Artículo 38.2.- Los nuevos precios que se determinen en el “Acta de Redeterminación de 
Precios” que las partes suscribirán al concluir el procedimiento correspondiente y una vez 
aprobada por los mecanismos administrativos pertinentes, sólo se aplicarán a las obras 
que de acuerdo al plan de trabajos e inversiones aprobado deban ejecutarse a partir del 
mes de la firma del Acta. Las obras públicas que no se hayan ejecutado o no se ejecuten 
en el momento previsto en el plan mencionado anteriormente, se liquidarán con los 
precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder.- 
 
Artículo 38.3.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores 
según su probada incidencia en el precio total de la prestación: 
 

a) El costo de los materiales y los demás bienes incorporados a la obra.- 
b) El costo de la mano de obra de la construcción.- 
c) El costo del combustible, la amortización de equipos, sus reparaciones y 

repuestos.- 
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.- 

      
            Un diez por ciento (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e 
inamovible durante la vigencia del mismo.-  
 
              Los nuevos precios que surjan de la redeterminación autorizada, los que 
constarán en el “Acta de Redeterminación de Precios”, constituirán la base para las 
determinaciones que se realicen posteriormente conforme lo dispone el presente Decreto.-  
 
Artículo 38.3.1.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o cargas sociales 
trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas 
a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su 
probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o cargas 
sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.-  
 
Artículo 38.4.-  Los precios se calcularán conforme a la “Metodología de 
Redeterminación de Precios de Contrato de Obra Pública” que se aprueba por el Articulo 
38.1 y sobre las siguientes pautas: 
  
Artículo 38.4.1.- El nuevo precio que se redetermine a las obras a ejecutar, se obtendrá 
luego de considerar los análisis de precios presentados por la contratista en la oferta, la 
variación de costo de los insumos de cada item durante el periodo considerado, conforme 
la publicación que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.D.E.C.). En el 
caso que no obre en tal publicación el insumo correspondiente al item, se considerará la 
variación del rubro principal al que pertenezca el insumo considerado.-  
 
Artículo 38.4.2.- Para la redeterminación de costos correspondientes a materiales y 
equipos importados, que no sean objeto de publicación por parte del Instituto Nacional de 
Estadística  y Censos (I.N.D.E.C), se tomará como referencia la variación del precio del 
dólar estadounidense tipo vendedor entre el inicio y el final del periodo considerado, 
conforme la cotización del Banco Central de la República Argentina.-   
 
Artículo 38.5.- La suscripción del “Acta de Redeterminación de Precios” conforme lo 
establecido en el presente Decreto, implica la renuncia automática de la contratista a todo 
reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos 
perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados 
en la economía con anterioridad a la fecha del acuerdo que faculta la aplicación de la 
redeterminación de precios.-   



 Tal suscripción determinará por el solo hecho de la presentación, el desistimiento de la 
acción y el derecho de todo proceso judicial cuya pretensión tuviera causa en los 
supuestos contemplados en la reglamentación del Articulo 38 de la Ley.  Será obligación 
de la contratista presentar el “Acta de Redeterminación de Precios” en las 
correspondientes actuaciones judiciales, en este caso las costas serán acordadas en el 
orden causado.-  
 
Artículo 38.6.- Dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la aprobación 
administrativa del “Acta de Redeterminación de Precios” la contratista deberá: 
 
Artículo 38.6.1.- Integrar la parte que corresponda al monto de garantía 
correspondiente al nuevo precio del Contrato.- 
 
Artículo 38.6.2.- Abonar el sellado correspondiente a la diferencia entre el monto 
pagado al momento de la firma del Contrato y el nuevo monto del Contrato conforme 
surja de la redeterminación precios.-  
 

Artículo 38.7:  En los casos de redeterminaciones de precios que a la fecha de la 
aprobación de la presente reglamentación ya hubiesen sido aprobados mediante los 
mecanismos legales establecidos en cada uno de los organismos que se encuentran 
incluidos en la Ley 2743 los mismos continuarán vigentes hasta la finalización del periodo 
por el cual se hubiere convenido, salvo que la contratista solicite su inclusión en el nuevo 
régimen.-  
 

Artículo 38.8.- Facúltase al Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Provincia para 
que mediante Resolución dicte las normas interpretativas, aclaratorias  y complementarias 
que correspondieren.- 
 
Artículo 39.- La documentación del contrato establecerá expresamente el plazo 
de ejecución o entrega, y el plazo para el comienzo de ejecución del mismo. El 
término contractual se computará desde el perfeccionamiento del contrato o desde 
la aprobación del replanteo inicial o, si depende de otras circunstancias, desde 
que ellas estén dadas; todo ello conforme lo establezcan los pliegos pertinentes. 
En estos últimos supuestos, se dejará constancia de la iniciación labrándose acta. 
 
Artículo 39.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 40.- La inspección, vigilancia y contralor de los trabajos o provisiones 
que realice el contratista estará a cargo de la Administración, directamente o a 
través de terceros contratados a tal fin.  En todos los casos deberá ser 
encomendada a profesionales debidamente habilitados, cuya calificación deberá 
ser por lo menos igual a la del representante técnico exigido al contratista.  
 
Artículo 40.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 41.- El contratista no podrá recusar al técnico o profesional que la 
autoridad competente haya designado para  la inspección de las obras, pero si 
tuviese causas justificadas las expondrá para que dicha autoridad las resuelva, sin 
que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos. 
 
Artículo 41.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 42.- El contratista es responsable de la conducción técnica de la obra, y 
salvo disposición contraria del pliego de condiciones, debe contar en la misma con 
la presencia permanente de un representante técnico, cuya capacidad profesional 
determinará el pliego de condiciones de la licitación. La Administración puede 
rechazar fundadamente al representante técnico, en cuyo caso debe ser 
reemplazado dentro del término que se le fije.  El representante técnico deberá 
estar matriculado en el Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y 



Arquitectura  de la Provincia de Santa Cruz y debidamente habilitado para la 
dirección de los trabajos de que se tratare. 
 
Artículo 42.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 43.- El contratista es el responsable de la correcta interpretación de los 
planos, especificaciones y documentación técnica incluida en el pliego de 
licitación, y deberá realizar la ingeniería de detalle complementaria que resulte 
necesaria para la ejecución de la obra. Serán de su entera responsabilidad los 
defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la misma 
hasta la recepción final. 
Cualquier error o deficiencia que constatara en el proyecto, en los planos, en las 
especificaciones o en la documentación técnica  del pliego de  licitación, deberá 
comunicarlo al funcionario competente antes de iniciar los trabajos. Si no lo 
hiciere, luego no podrá justificar reclamo alguno fundado en error o deficiencia de 
la documentación técnica incluida en el pliego de licitación.  
 
Artículo 43.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 44.- El contratista debe mantener al día el pago de los salarios del 
personal que emplee en la obra y cumplir con las leyes laborales y previsionales 
vigentes, debiendo la Administración exigirle acreditar su cumplimiento 
mensualmente. En caso de incumplimiento, la Administración por resolución 
fundada podrá subrogar a la contratista en el pago de las obligaciones laborales, 
descontando los montos abonados de los certificados de obra pendientes de pago, 
o de cualquier otra suma acreditada a favor del contratista  por cualquier concepto, 
o de las garantías constituidas. 
 
Artículo 44.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 45.- No podrá el contratista por sí hacer trabajo alguno sin estricta 
sujeción al contrato. La utilización de materiales de mejor calidad o la mejor 
ejecución empleada por el contratista respecto a las especificaciones del pliego de 
licitación no le darán derecho a mejora de precios. Por razones técnicas 
debidamente fundadas, o en caso de fuerza mayor debidamente justificada, la 
Administración podrá autorizar el empleo de materiales o métodos de ejecución de 
distinta calidad, previo reajuste del precio en la medida que corresponda. 
 
Artículo 45.- El empleo de materiales o métodos de ejecución de distinta calidad a las 
especificadas en los Pliegos, solo procederá previa aprobación por parte de la Comitente.- 
Dicha aprobación, deberá emitirse a través de un acto administrativo emitido por la 
máxima autoridad del ente licitante.- 
 
Artículo 46.- Las demoras ocurridas en el cumplimiento de los plazos 
contractuales darán lugar a la aplicación de las penalidades que fije la 
reglamentación de la presente ley o el respectivo pliego de licitación, salvo que 
dichas demoras fueran motivadas por causas debidamente justificadas y 
aprobadas por la Administración. 
El contratista se constituirá  en mora por el solo vencimiento del o de los plazos 
estipulados en el contrato, y está obligado al pago de las multas que correspondan 
y le sean aplicadas.  Estas serán descontadas de los certificados pendientes de 
pago o de futuros que se le emitan, o de las garantías constituidas, o de las sumas 
acreditadas al contratista por cualquier concepto en cualquier repartición u 
organismo del Estado Provincial.  Si los créditos o garantías correspondientes al 
contrato no alcanzaren a cubrir el importe de las multas aplicadas, el contratista 
esta obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) días hábiles 
administrativos de notificado. 



En los casos en que se hayan previsto recepciones provisionales parciales las 
multas que correspondiera aplicar se determinarán separadamente para cada una 
de las partes de obra, teniendo en cuenta su estado de atraso respecto de los 
plazos contractuales. 
 
Artículo 46.- Las penalidades por demoras incurridas en el cumplimiento de los plazos de 
ejecución de las obras, estarán fijadas en los respectivos Pliegos.- 
Los Pliegos contendrán, además, una disposición específica por la cuál el Contratista 
preste expresa conformidad para que le sean debitadas de cualquier repartición u 
organismo del Estado Provincial las sumas acreditadas a su favor, para su imputación al 
pago de las multas que, eventualmente, le pudieren aplicar por mora en el cumplimiento 
de los plazos contractuales, cuando éstas no pudieren ser descontadas de los certificados 
pendientes de pago o de las garantías constituidas.- 
 
Artículo 47.- Cuando la suma de las multas aplicadas alcancen el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, la Administración podrá rescindirlo por culpa del 
contratista.- 
 
Artículo 47.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 48.- El contratista esta obligado a denunciar y a poner en conocimiento 
de la Administración todo caso fortuito o situación de fuerza mayor que pueda 
afectar la obra a su cargo, dentro del plazo de quince (15) días corridos de 
producido el hecho, indicando las consecuencias que el mismo puede tener sobre 
la obra.  Vencido el plazo establecido no se admitirán reclamos fundados en caso 
fortuito o situación de fuerza mayor no denunciados.  
 
Artículo 48.- Sin Reglamentación.-  
 
Artículo 49.- Los materiales provenientes de demolición cuyo destino no hubiera 
sido previsto en la documentación contractual, quedan de propiedad de la 
Administración, y el contratista deberá depositarlo en el lugar que indique el pliego 
de licitación. 
 
Artículo 49.- Si el Pliego de la Licitación no especificare el lugar de destino de los 
materiales provenientes de demolición, tal circunstancia será fijada por la inspección de 
obra.- 
 
Artículo 50.- La Administración es responsable frente al contratista por el 
proyecto que confeccione, y de los estudios que hayan servido de base para su 
realización. En el caso que la Administración apruebe un proyecto o ingeniería de 
detalle elaborado por el contratista, serán de exclusiva responsabilidad de éste 
último los estudios y cálculos que han servido de base para su formulación. 
El contratista es responsable de la interpretación de la documentación contractual 
y no puede aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a 
reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u 
omisión de su parte. Asimismo es responsable de cualquier defecto de 
construcción, ya sea por causa de los materiales o procedimientos constructivos 
empleados, y de las consecuencias que puedan derivar de la realización de 
trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas que no 
denuncie por escrito a la Administración antes de iniciar los respectivos trabajos, 
conforme se establece en el Artículo 43 de la presente ley. 
El representante técnico es responsable solidario con el contratista por todo daño 
o perjuicio que ocasione a la Administración por culpa o negligencia en el 
cumplimiento de sus funciones específicas. 
 
Artículo 50.- El proyecto o ingeniería de detalle elaborado por el Contratista deberá 
contener, además de la documentación que requiera el respectivo Pliego de Condiciones 
Particulares, como mínimo y dependiendo de la naturaleza de la obra, lo siguiente: 



 
a) Recopilación de antecedentes.- 
b) Trabajos de campo.- 
c) Estudios de suelo.- 
d) Relevamientos topográficos.- 
e) Bases, parámetros y período de diseño de las obras.- 
f) Memoria descriptiva, técnica y de cálculo.- 
g) Planos generales y de detalle a escala normalizados.- 
h) Estudio de Impacto Ambiental.- 

 

Artículo 51.- El pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, 
sistemas o procedimientos constructivos patentados estará a cargo del contratista. 
La responsabilidad técnica y legal por el uso de los mismos queda a cargo de 
quien dispuso su utilización. 
 
Artículo 51.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 52.- Cuando por causa o errores que sean imputables al contratista se 
produzca la inutilización, destrucción, pérdida, o avería de materiales o de bienes 
de consumo, de elementos o de equipos incorporados o a incorporar a la obra de 
su propiedad, aquel será el único responsable y no tendrá derecho a 
indemnización alguna. 
Cuando por causas o errores que les sean imputables al contratista se produzca la 
inutilización, destrucción, pérdida, o avería de los materiales o de bienes de 
consumo, máquinas, elementos o de equipos que la Administración le haya 
entregado para su intervención o posterior incorporación a la obra, será de entera 
responsabilidad del contratista resarcir a la Administración por los daños y 
perjuicios provocados, independientemente de las sanciones que establezca la 
reglamentación. 
 
Artículo 52.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 53.- Las modificaciones resueltas por la Administración que produzcan 
aumento o reducción de obra o provisión contratada que no excedan para todos o 
para algún ítem del contrato el veinte por ciento (20%) del monto básico 
contractual del mismo, serán de cumplimiento obligatorio para el contratista.  En el 
caso de aumento se le abonará al contratista el importe resultante, y en el caso de 
reducción éste no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna por los 
beneficios que hubiese dejado de percibir.  
Si a causa de las modificaciones correspondieren variaciones del plazo 
contractual, éstas serán establecidas con fundamento por la Administración. 
Toda modificación de obra que implique una variación del monto contractual 
implicará un reajuste de las garantías de contrato y de fondo de reparo.- 
 
Artículo 53.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 54.- En el caso que las alteraciones a que se refiere el artículo anterior 
superen para todos o para algún ítem del contrato el porcentaje establecido en 
dicho artículo, deben dichas modificaciones considerarse de la siguiente forma: 
 

a) Si se hubiese contratado por el sistema de unidad de medida, y las 
modificaciones importasen para algún ítem un aumento o disminución 
superior al veinte por ciento (20%) del importe del mismo, la Administración 
o el contratista en su caso, tienen derecho a que con fundamento en el 
respectivo análisis de precio se fije de común acuerdo un nuevo precio 
unitario.  En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad 
del trabajo a realizar en el ítem; pero si se tratase de aumento solo se 
aplicará a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la 
que figura en la planilla de cotización de la obra. 



b) Si el contrato fuera por ajuste alzado, y las modificaciones importasen para 
algún ítem un aumento o disminución superior al veinte por ciento (20%) del 
importe del mismo, con igual criterio que el expresado en el inciso a), de 
común acuerdo se fijará un nuevo precio para el ítem que se trate, en la 
forma que se establezca en la reglamentación o en los pliegos de bases y 
condiciones. En todos los casos el porcentaje de la alteración se 
establecerá sobre el cómputo especial efectuado para el caso, en base a 
los planos y especificaciones del proyecto que integre el contrato, con 
prescindencia de cualquier otro computo que pudiera figurar en la 
documentación, y con fundamento en el respectivo análisis de precio del 
ítem.- 

c) En el caso que las modificaciones de obra implicasen la creación de un 
nuevo ítem, de común acuerdo se convendrá el precio del mismo con 
fundamento en un análisis de precio, considerando los demás precios 
contractuales o teniendo en cuenta los precios de mercado. 

d) En caso de supresión de ítem, se determinará de común acuerdo el valor 
real del ítem suprimido a los efectos de contemplar los gastos generales por 
los cuales el contratista debe ser indemnizado y determinar el reajuste 
contractual correspondiente.  

 
Si a causa de las modificaciones correspondieren variaciones del plazo 
contractual, éstas serán establecidas con fundamento por la Administración. 
Toda modificación de obra que implique una variación del monto contractual 
implicará un reajuste de las garantías de contrato y de fondo de reparo.- 
 
Artículo 54.- En el caso que el sistema de Licitación y Contrato fuere por ajuste alzado y 
se produjeren modificaciones de algún item que represente un aumento o disminución 
superior al veinte por ciento (20%) del importe contractual, la Comitente y la Contratista 
efectuarán, de común acuerdo, el análisis de los precios ajustado al modelo previsto en el 
Pliego de Condiciones Generales. 
De no arribarse a un acuerdo respecto de los nuevos precios, la Contratista tendrá 
derecho a rescindir el contrato conforme a lo establecido en el art. 73º inc. B) de la Ley 
2.743.- 
 
Artículo 55.- El derecho establecido en los incisos a) y b) del artículo 54 podrá 
ser ejercido por las partes en cualquier momento, y los nuevos precios que se 
convengan  solo se aplicarán a las cantidades que se ejecuten con posterioridad a 
la fecha en que se ejerció el derecho.- 
 
Artículo 55.- Sin Reglamentación.- 
 
 

CAPITULO VI 
 

DE LA MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGO 
 
 
Artículo 56.- Los pliegos de bases y condiciones determinarán con precisión la 
forma en que se  medirá y certificará la obra o provisión. 
 
Artículo 56.- La Comitente efectuará la medición mensual de los trabajos ejecutados en 
cada período, dentro de los diez (10) primeros días de efectuados los mismos, con la 
intervención del Representante Técnico de la Contratista. Si éste expresare disconformidad 
con la medición se labrará un Acta haciendo constar el fundamento de la misma, la que se 
tendrá presente al momento de practicarse la medición final de obra. Sin perjuicio de ello, 
la Contratista podrá presentarse ante la Comitente dentro de los cinco (5) días de labrada 
el Acta efectuando el reclamo que estime pertinente y solicitando se revea la medición 
impugnada. La Comitente, dentro del plazo de los quince (15) días de ingresado el 



reclamo, deberá expedirse al respecto, o resolver postergar su consideración para la 
oportunidad en que se efectúe la medición final de obra.-  
 
Para la medición de las obras regirán los criterios generales que se establecen a 
continuación:  
 

a) Las mediciones parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al 
resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones 
provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no 
permitan una nueva medición.- 

b) Dentro de los treinta (30) días de la finalización de la obra, se procederá a 
efectuar la medición final definitiva, con la intervención del Inspector de 
Obra  conjuntamente con la Contratista y su Representante Técnico.- 

c) Los aspectos controvertidos en la medición final o no aceptados por la 
Contratista, podrán ser recurridos por ésta ante la Comitente, dentro del 
plazo de los quince (15) días de firmada el Acta de Medición. Vencido plazo 
no se admitirá reclamo de ninguna naturaleza. La Comitente deberá 
expedirse dentro de los treinta (30) días de ingresado el reclamo. De la 
resolución adoptada, podrá la Contratista apelar ante el Ministerio de 
Economía y Obras Públicas, aplicándose en tal caso la Ley N° 1260, de 
Procedimientos Administrativos de la Provincia., sus normas reglamentarias 
y/o las que la reemplacen en el futuro.- 

d) Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán autorizar el pago de acopio 
de materiales en obra indicando en cada caso la forma de determinar el 
precio del material a acopiar y la forma de medición. 

 
Artículo 57.- A los efectos de esta ley se entiende por certificado todo crédito 
documentado que expida la Administración a favor del contratista con motivo del 
contrato de obra pública que los vincule. 
Las observaciones que el contratista formulare sobre los certificados no eximirán a 
la Administración de la obligación de pago de los mismos en su totalidad, hasta la 
suma líquida reconocida por ella, dentro de los plazos establecidos. 
 
Artículo 57.- Los certificados serán confeccionados de acuerdo a los formatos especiales 
que se especifiquen en los respectivos Pliegos. 
   Los formularios que para tal fin se establezcan, deberán ser uniformes para todas las 
reparticiones y formarán parte del Pliego de Cláusulas Generales.- 
 
Sólo será "Negociable" el ejemplar de certificado que se ajuste al formato especial previsto 
en los Pliegos. 
 
Todas las copias de un mismo certificado tendrán igual numeración y estarán suscriptas 
por la máxima autoridad de la Comitente o por el funcionario en quien este delegue tal 
facultad. 
 
Artículo 58.- Del importe de cada certificado se deducirá el cinco por ciento (5%)  
como garantía de la ejecución de la obra o fondo de reparo.  Dicho importe, que se 
retendrá hasta la recepción definitiva, podrá ser sustituido por los medios que 
prevea la reglamentación. 
Estas retenciones, así como la garantía de contrato, podrán ser afectadas al pago 
de las multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el 
contratista.  De utilizarse las mismas, corresponderá al contratista reponer la suma 
afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de 
rescisión del contrato. 
 

Artículo 58.-  El importe retenido de cada certificado correspondiente al cinco por ciento 
(5%) como garantía de la ejecución de la obra o fondo de reparo, podrá ser sustituido en 
cualquiera de las formas establecidas en la Reglamentación del Artículo 23º de la Ley Nº 
2743.- 
 



Artículo 59.- Todos los certificados, salvo el final, son provisionales. Una vez 
expedidos no pueden por ninguna circunstancia ser modificados en su monto ni 
trabado su trámite de pago en sede administrativa, salvo error material evidente 
que altere sustancialmente el monto final. De advertirse en un certificado un error 
u omisión que no altere sustancialmente al mismo, dicho error u omisión será 
tenido en cuenta y compensado en los siguientes certificados, cualquiera sea su 
naturaleza.  Dentro de los sesenta (60) días corridos, contados desde el día de la 
recepción definitiva, se procederá a expedir el certificado de liquidación final.  
 
Artículo 59.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 60.- Los certificados de pago solo son embargables por créditos 
originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra. El embargo por 
acreencias de otro origen solo será procedente sobre el saldo de la liquidación 
final. 
 
Artículo 60.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 61.- Dentro del mes calendario siguiente al que se efectúen los trabajos 
o acopios, la Administración expedirá el correspondiente certificado de pago de los 
mismos. 
Si el contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 
expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio cuando resultare 
posible, sin perjuicio de las reservas que formulare al tomar conocimiento de ellos. 
En este supuesto el contratista no tendrá derecho a reclamar intereses. 
 
Artículo 61.- Dentro de los quince (15) días del mes siguiente de ejecutados los trabajos 
o efectuado el acopio de materiales, la Comitente expedirá el correspondiente certificado 
de pago de los mismos.- 
 
Si la Contratista dejare de cumplir con su obligación de requerir la expedición del  
certificado en legal tiempo y forma,  éstos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las 
reservas que aquella formulare al efectuar el respectivo cobro. Durante el lapso de demora 
que le fuere imputable al Contratista, este no tendrá derecho al cobro de los intereses 
previstos en el Artículo 62° de la Ley Nº 2743. 
 
El certificado de pago llevará las firmas del Contratista y su Representante Técnico, a 
excepción de aquellos que fueren expedidos de oficio por la Comitente. 
 
Artículo 62.- Las condiciones de pago de los certificados se establecerán en los 
pliegos de cada obra. Vencido el plazo de pago establecido en el pliego de 
licitación, la Administración incurrirá automáticamente en mora.  Sin perjuicio de 
los demás derechos que le correspondan por la presente Ley, correrán desde 
entonces a favor del contratista intereses, calculados a la tasa pasiva promedio del 
Banco de la Nación Argentina o la tasa equivalente que la reemplace en el futuro. 
El pago del certificado final sin reservas del contratista respecto de los intereses 
devengados por mora extingue la obligación de abonarlos. 
A solicitud del contratista, los intereses a que hubiere lugar por mora serán 
liquidados y abonados dentro de los quince días corridos siguientes al pago del 
certificado correspondiente. 
Si la demora en la  emisión o pago de los certificados fuera ocasionada por culpa 
del contratista, éste no tendrá derecho al cobro de intereses. 
 
Artículo 62.- Sin Reglamentación.-  
 
Artículo 63.- Para la certificación de provisiones que integren la obra regirán, en 
lo pertinente, las mismas normas de despacho y pago correspondientes a 
certificados de obra, y no podrá eximirse la constitución del fondo de reparo. 
 



Artículo 63.- Sin Reglamentación.- 
 
 

CAPITULO VII 
 

DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS 
 
 
Artículo 64.- Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, provisional o 
definitivamente, conforme a lo establecido en el pliego de licitación. Aunque no se 
lo haya previsto, la Administración podrá efectuar recepción parcial cuando esto se 
considere conveniente para sus intereses, con causa fundada. 
La recepción total o parcial tendrá carácter provisional hasta tanto se haya 
cumplido el plazo de garantía que fije el pliego o contrato. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de solicitada por el contratista, de no 
mediar observación fundada la Administración procederá a efectuar las 
recepciones correspondientes. 
 
 
Artículo 64.- Las recepciones parciales procederán cuando la obra pueda ser ejecutada 
por partes y estas, una vez finalizada pueda ser habilitada para su uso y cumpla el 
objetivo para el cual fue proyectada.- 
 
Las mediciones que se practiquen para llevar a cabo las recepciones parciales tendrán 
carácter de finales para la parte de la obra que se reciba, una vez aprobada por la 
Comitente.- 
 
Efectuada la medición final o vencido el plazo fijado para ello, la Contratista solicitará la 
recepción provisoria de la obra.- 
 
La tramitación posterior de las recepciones parciales será igual a la recepción provisional 
total.- 
 
Artículo 65.- Si al procederse a la inspección previa a la recepción provisional se 
encontrasen obras o provisiones que no estuvieren ejecutadas con arreglo a las 
condiciones del contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta que el 
contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la 
Administración fijará un plazo, transcurrido el cual si el contratista no diere 
cumplimiento a las observaciones formuladas, la Administración podrá  ejecutarlas 
por sí o con intervención de terceros, con cargo  de los gastos al contratista, sin 
perjuicio de las sanciones que le correspondieren, y sin derecho a ampliación del 
plazo de obra. 
Cuando se tratase de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no 
afecten a la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisional 
dejando constancia en el acta para que se subsanen dichos inconvenientes dentro 
del término que se fije al efecto, durante el plazo de garantía. 
 
Artículo 65.- En caso que la Contratista no diere cumplimiento a las observaciones 
efectuadas por la Comitente en oportunidad de la inspección previa a la recepción 
provisoria y la Comitente deba ejecutarlas por si o con intervención de terceros, se seguirá 
el siguiente procedimiento: 
 

a) Se recepcionará la obra de oficio.- 
b) Se ejecutarán los arreglos que correspondan, o en su defecto se evaluará y 

cuantificará el perjuicio ocasionado.- 
c) Se determinará el costo de los trabajos ejecutados o el monto que 

corresponda en concepto compensación por el perjuicio ocasionado y el 
costo incurrido por nuevas inspecciones y mediciones que deba realizarse.- 



d) La Comitente notificará a la Contratista el monto total determinado por las 
tareas asumidas, el que será reintegrado por éste o se deducirá del 
certificado final, del fondo de reparo y/o de las Garantías.- 

e) La Comitente notificará y remitirá los antecedentes del caso al Registro 
Provincial Constructores de Obras Públicas, a los efectos de la aplicación de 
las penalidades que correspondan. - 

 
Artículo 66.- La recepción definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía 
fijado en el pliego de licitación solo en el caso que no medien observaciones que 
el contratista no haya subsanado.  El plazo de garantía regirá a partir de la fecha 
del acta de recepción provisional. Si la recepción provisional se hubiere llevado a 
cabo sin observaciones y si durante el plazo de garantía no hubiesen aparecido 
defectos, o si surgidos defectos éstos hubieran sido subsanados a entera 
satisfacción de la Administración, y efectuados  los trabajos de conservación que 
previeran los pliegos, la Administración efectuará la recepción definitiva. 
El contratista está obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el acta de 
recepción provisional y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantía que 
le  sean notificadas. La Administración intimará al contratista para que en un plazo 
perentorio subsane los defectos observados, transcurrido el cual y persistiendo el 
incumplimiento, procederá de oficio a hacerse cargo de la obra, dejando 
constancia del estado en que se encuentra. De darse tal supuesto la 
Administración dispondrá subsanar los defectos observados en la obra, y 
finalizados los trabajos correspondientes determinará el monto en que se afecta el 
fondo de reparo y garantías constituidas, sin perjuicio de las sanciones y acciones 
que pudieran corresponder. Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la 
Administración, el plazo de garantía de las partes de la obra afectadas podrá 
prorrogarse hasta un máximo que no excederá el plazo de garantía original. 
 
Artículo 66.- La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades 
emergentes de defectos de origen, vicios de fabricación de los materiales empleados  y/o 
vicios de construcción, que se adviertan en el plazo de doce meses (12).computados  a 
partir de la conformidad definitiva, salvo que por la índole de la prestación, en las 
cláusulas particulares se fijare un plazo mayor.- 
 
Artículo 67.- Producida la recepción definitiva, se procederá dentro del plazo de 
treinta (30) días corridos a hacer efectiva la devolución del fondo de reparo y de 
las garantías constituidas no afectadas que correspondan.  Si hubiere recepciones 
definitivas parciales, se devolverá la parte proporcional del fondo de reparo, 
siempre dentro del plazo establecido en el párrafo anterior.  En caso de mora 
atribuible a la Administración, el contratista tendrá derecho a percibir intereses del 
tipo fijado en el artículo 62. 
 
Artículo 67.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 68.- Cuando los pliegos de condiciones exijan la ejecución de ciertos 
trabajos por otros contratistas determinados por la Administración, el contratista 
principal tiene derecho a que se efectúe la recepción parcial de sus trabajos, 
independientemente del estado de cumplimiento del contrato por parte de aquellos 
contratistas. 
 
Artículo 68.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 69.- Transcurrido el plazo establecido en el Articulo 64 sin que la 
Administración efectúe las recepciones correspondientes, y no mediando causa 
justificada, las mismas se considerarán operadas automáticamente. 
 
Artículo 69.- Sin Reglamentación.- 
 



Artículo 70.- Para el caso de provisiones u obras especiales, los pliegos 
determinarán lo concerniente a las recepciones provisionales y definitivas. 
 
Artículo 70.- Sin Reglamentación.- 
 

 
 
 

CAPITULO VIII 
 

DE LA RESCISION 
 
 
Artículo 71.- En caso de quiebra, concurso civil, liquidación sin quiebra, 
incapacidad sobreviniente o muerte del contratista, dentro del término de treinta 
(30) días corridos de producido alguno de los supuestos mencionados, los 
representantes legales, o herederos en su caso, podrán ofrecer continuar la obra, 
por sí o por intermedio de terceros, hasta su terminación en las mismas 
condiciones estipuladas en el contrato. 
Transcurrido el plazo señalado sin que se formulare ofrecimiento, el contrato 
quedará rescindido de pleno derecho. 
Formulado el ofrecimiento en término, la Administración podrá admitirlo o 
rechazarlo, dando por rescindido el contrato, sin que en éste último caso contraiga 
responsabilidad indemnizatoria alguna. 
 
Artículo 71.- En caso de producirse algunas de las causales que se establecen en la Ley, 
los herederos o representantes legales de la Contratista, cuando corresponda, podrán 
ofrecer a la Comitente continuar la obra por sí o por terceros, en los términos y 
condiciones estipuladas en el respectivo Contrato. Dicho ofrecimiento deberá formularse 
por escrito y acreditar la respectiva personería legal.- 
 
El continuador de la obra deberá constituir las Garantías que correspondan para sustituir a 
las anteriores, los términos, condiciones y formas previstas en la presente 
Reglamentación.- 
 
La Comitente deberá aceptar o rechazar el ofrecimiento dentro de los treinta (30) días 
corridos de su formulación. La falta de resolución al vencimiento de dicho plazo, importará 
el rechazo del ofrecimiento.- 
 
Artículo 72.- La Administración tendrá derecho a rescindir el contrato en los 
siguientes casos: 
 

a) Cuando el contratista obre con dolo o con grave negligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

b) Por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de esta ley. 
c) Cuando el contratista no ejecute los trabajos o provisiones a su cargo con 

la calidad establecida en el pliego de licitación, o utilice materiales o 
métodos de construcción no aprobados. 

d) Cuando el contratista, sin causa justificada, se exceda del plazo fijado en 
la documentación contractual para la iniciación de la obra. En este caso la 
Administración, a pedido del contratista, podrá conceder prórroga del 
plazo, pero si vencida la prórroga otorgada tampoco haya dado comienzo 
a los trabajos, la rescisión se declarará sin más trámite.- 

e) Cuando sin mediar causa justificada el contratista no de cumplimiento al 
plan de trabajo. Previamente la Administración lo intimará para que, 
dentro del plazo que le fije, alcance el nivel de ejecución del plan previsto. 

f) Cuando el contratista ceda total o parcialmente el contrato, o se asocie 
con otro u otros para la ejecución de la obra, o subcontrate la misma, sin 
autorización de la Administración. 



g) Cuando el contratista infrinja las leyes de trabajo en forma reiterada. 
h) Cuando sin causa justificada el contratista abandonara o interrumpiera los 

trabajos por plazos mayores de ocho (8) días en más de tres ocasiones, o 
por un período mayor de un (1) mes. 

 
Artículo 72.- Sin Reglamentación.- 
 

Artículo 73.- El contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en 
los siguientes casos: 
 

a) Cuando la Administración no efectúe la entrega de terrenos ni realice el 
replanteo, cuando esto corresponda. 

b) Cuando las alteraciones o modificaciones al monto contractual excedan 
las condiciones y el porcentaje obligatorio establecido. 

c) Cuando por causas imputables a la Administración se suspenda por más 
de tres meses la ejecución de la obra. 

d) Cuando el contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el 
plan de trabajo en más de un cincuenta por ciento (50%) durante más de 
cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento por 
parte de la Administración en la entrega de la documentación, elementos 
o materiales a que se hubiere comprometido contractualmente. 

e) Cuando por más de tres meses la Administración demore la emisión o 
pago de uno o más certificados que en conjunto superen el veinte por 
ciento (20%) del monto contractual, sin perjuicio del reconocimiento de 
intereses. Esta causa no podrá ser invocada cuando mediare culpa o 
negligencia del contratista, o cuando se refiriese a trabajos o provisiones 
cuya certificación no haya sido realizada por no existir acuerdo de las 
partes. En este último caso los plazos comenzarán a regir desde que 
exista resolución firme y definitiva al respecto. En todos los casos el 
contratista intimará previamente a la Administración para que en el 
término de treinta (30) días corridos normalice la situación. Vencido este 
término sin que se haya normalizado la situación, el contratista tendrá 
derecho a solicitar a la Administración la rescisión del contrato por culpa 
de ésta, la que deberá pronunciarse dentro del término de treinta (30) días 
corridos a contar desde la solicitud. Vencido este plazo sin que la 
Administración se pronunciare se entenderá denegada la rescisión. 

 
Artículo 73.- La Contratista podrá hacer uso del derecho a solicitar la rescisión del 
Contrato por incumplimiento de la Comitente en la entrega de terrenos o replanteos, 
cuando haya transcurrido el término fijado para su cumplimiento en los Pliegos, con más 
un plazo de tolerancia de treinta (30) días.  
 
Artículo 74.- Será causa de rescisión del contrato la fuerza mayor o caso fortuito 
que imposibiliten su cumplimiento. En este caso la Administración abonará el 
trabajo efectuado y podrá adquirir, con la conformidad del contratista, los 
materiales y equipos específicamente destinados a la obra. 
 
Artículo 74.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 75.- Cuando no se den plenamente algunos de los supuestos de 
rescisión previstos en los artículos 71, 72, 73 y 74, o cuando concurrieran las 
causales de unos y otros, podrá rescindirse el contrato graduando de común 
acuerdo las consecuencias. 
 

Artículo 75.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 76.- En el caso de rescisión previsto en el articulo 71 los efectos serán 
los siguientes: 
 



a) Recepción provisional de la obra en el estado en que se encuentre. Si 
notificados los representantes legales, o herederos en su caso,  a realizar la 
recepción dentro del plazo de treinta (30) días corridos, éstos no 
concurrieren, la recepción la efectuará de oficio la Administración. 

b) Liquidación y pago de los  trabajos ejecutados que no merezcan objeción. 
c) Certificación y pago de los materiales acopiados, o cuya compra hubiera 

sido contratada y que la Administración quisiera adquirir. 
d) Liquidación y pago a los precios de plaza a la fecha de rescisión, del valor 

de los equipos, herramientas, útiles y demás enseres que la Administración 
quiera adquirir o arrendar. 

e) Descuento por multas que pudieran corresponder. 
f) La Administración podrá subrogar al contratista en sus derechos y 

obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado con terceros 
para la ejecución de la obra y en relación a las obligaciones laborales. 

g) No corresponderá pago de gastos que se hubieran vuelto improductivos 
como consecuencia de la rescisión, ni tampoco lucro cesante o daño 
emergente. 

 
Artículo 76.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 77.- En los casos previstos en el Articulo 72 los efectos de la rescisión 
serán los siguientes: 
 

a) Toma de posesión y ocupación inmediata de la obra en el estado en que se 
encuentre, y recepción provisional de las partes que estén  de acuerdo con 
las condiciones contractuales. Inmediatamente después de la toma de 
posesión se efectuará un inventario del estado de ejecución de la obra, y de 
los materiales, equipos, herramientas, útiles y demás enseres existentes en 
la misma, detallando su estado. 

b) El contratista responderá por los perjuicios directos que sufra la 
Administración a causa del nuevo contrato que se celebre para la 
continuación de las obras o provisiones, o por la ejecución de éstas por vía 
administrativa. La celebración del nuevo contrato, o la iniciación de las 
obras por administración, deberá realizarse dentro del plazo de un año a 
contar desde la fecha de resuelta la rescisión. 

c) Descuento de las multas que pudieran corresponder. 
d) Liquidación y pago a los precios de plaza a la fecha de rescisión, del valor 

de los equipos, herramientas, útiles y demás enseres que la Administración 
quiera adquirir o arrendar.  Asimismo la Administración podrá comprar al 
precio del costo los materiales o equipos necesarios cuya provisión con 
destino a la obra el contratista hubiere pactado. 

e) Los créditos que resulten por los materiales, equipos, herramientas, útiles y 
demás enseres y por obras inconclusas que la Administración resuelva 
recibir, por la liquidación de partes de obras terminadas, y por fondos de 
reparos, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los 
trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato y a la 
aplicación de los incisos b) y c) de este artículo.  El contratista perderá en 
este caso el derecho a la percepción de intereses que por mora en los 
pagos pudieran corresponderle. 

f) En ningún caso el contratista tendrá derecho al beneficio que pueda 
obtener la Administración en la continuación de las obras. 

g) La Administración podrá subrogar al contratista en sus derechos y 
obligaciones respecto de los contratos que hubiere celebrado con terceros 
para la ejecución de la obra y en relación a las obligaciones laborales. 

h) En todos los casos el contratista perderá a favor de la Administración la 
garantía contractual y ampliaciones que se hubieran producido, 
notificándose al Registro de Constructores de Obras Públicas, nacional y 
provincial, para que se apliquen las sanciones que correspondan. 



i) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el 
monto de los créditos que hubiere a su favor, aquella podrá hacerse 
efectiva sobre los créditos a su favor en cualquier organismo o repartición 
del Estado Provincial. 

 
Artículo 77.- Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 78.- En los casos previstos en el artículo 73 los efectos serán los 
siguientes: 
 

a) Recepción provisional de la obra en el estado en que se encuentre, salvo 
las partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales, 
debiendo realizarse la definitiva una vez vencido el plazo de garantía fijado. 

b) Devolución del fondo de reparo y de las garantías constituidas para el 
cumplimiento del contrato. 

c) Liquidación a favor del contratista de los trabajos realizados. 
d) Certificación y pago de los materiales almacenados en obra, o cuya compra 

hubiera sido contratada, salvo que el contratista los quisiera retener. 
e) Descuento de las multas que pudieran corresponderle. 
f) La Administración podrá subrogar al contratista de sus derechos y 

obligaciones respecto de los contratos que hubiere celebrado con terceros 
para la ejecución de la obra.  En caso contrario deberá indemnizarlo por los 
eventuales perjuicios que pudiera producirle la rescisión de dichos 
contratos.  

g) Liquidación y pago a favor del contratista, previa valuación practicada de 
común acuerdo, de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás 
enseres que se hubieran adquirido específicamente para la obra, salvo que 
el contratista los quisiera retener.  Efectuada la liquidación y pago, éstos 
quedarán de propiedad de la Administración 

 
Artículo 78.- Sin Reglamentación.- 
 

 
TITULO III 

 
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS 

 
Artículo 79.- La inscripción, habilitación, calificación y capacidad financiera de las 
personas físicas o jurídicas que intervengan en la licitación de obras públicas se 
efectuará por medio de un Registro de Constructores de Obras Públicas, que 
funcionará en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras Públicas con sujeción 
a las normas reglamentarias que se dicten.  
 
Artículo 79: Apruebase  la Reglamentación del Registro Provincial de Constructores 
Obras Públicas que como Anexos II, III y IV forman parte de la presente reglamentación.- 
 
Hasta tanto se constituya el Registro Provincial de Constructores de  Obras Públicas serán 
válidas y exigibles las inscripciones en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas y la certificaciones que el mismo emita, cuando así lo exigiere el pliego de 
licitaciones.- 
Asimismo serán válidas y exigibles las inscripciones realizadas en el Registro de 
Proveedores de la Provincia.- 
 
Artículo 80.- El certificado que expida el Registro Provincial de Constructores de 
Obras Públicas habilitando al oferente a presentarse a una licitación significará 
que éste ha cumplimentado ante el registro los siguientes recaudos: 
 

a) Las previsiones de las leyes nacionales 17.250 y  22.250, o de las que en el 
futuro las sustituyan o modifiquen; 



b) La presentación del libre deuda actualizado de la Subsecretaría de 
Recursos Tributarios de la Provincia de Santa Cruz, o su inscripción y libre 
deuda donde hubiera desarrollado su actividad. 

 
Asimismo el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas deberá 
especificar en el respectivo certificado la capacidad operativa actualizada que 
tuviere el contratista al momento de extender el mismo. 
 
Artículo 80: Sin reglamentación.- 
 
Artículo 81.- La participación en licitaciones internacionales será posible para 
empresas extranjeras en la forma que determine la reglamentación.  
 
Artículo 81: Sin reglamentación.- 
 
Artículo 82.- AUTORIZASE al Ministerio de Economía y  Obras Públicas a fijar 
los aranceles para el trámite de inscripción, inspección y expedición de certificados 
y demás documentos que emita el registro. 
 

Artículo 82: Sin reglamentación.- 
 

TITULO IV 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 83.- La presente ley regirá para todas las obras que se liciten, concursen  
o contraten directamente, o se ejecuten por vía administrativa, a partir de su 
promulgación y reglamentación. 
 
Artículo 83: Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 84.- Cuando una cuestión no pueda resolverse ni por las palabras ni por 
el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas, los principios 
generales del derecho administrativo y, supletoriamente, a las normas del derecho 
común. 
 
Artículo 84: Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 85.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento 
ochenta (180) días de su promulgación. 
 
Artículo 85: Sin Reglamentación.- 
 

Artículo 86.- INVÍTASE a los municipios de la Provincia de Santa Cruz a 
adherirse a la presente ley. 
 
Artículo 86: Sin Reglamentación.- 
 
Artículo 87.- DERÓGASE toda norma que se oponga a esta ley. 
 
Artículo 87: Sin Reglamentación.- 
 
Articulo 88.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín 
Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 
 
Artículo 88: Sin Reglamentación.- 
 
 
DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 10 de Diciembre de 2004.- 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIO GALLEGOS, 14 DE DICIEMBRE DE 2004 
 
VISTO: 

La Ley "DE LAS OBRAS PUBLICAS EN GENERAL" sancionada por la 

Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 10 de diciembre 

del año 2004; y 

CONSIDERANDO: 

 

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 

de la Constitución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su 

promulgación; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

Artículo 1°.- PROMULGASE, bajo el N° 2743, la Ley  "DE LAS OBRAS 

PUBLICAS EN GENERAL" sancionada por la Honorable Cámara de Diputados 

en Sesión Ordinaria de fecha 10 de diciembre del año 2004.- 

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario 

en el Departamento de Economía y Obras Públicas.- 

Artículo 3°.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, 

cumplido, ARCHIVESE.- 
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CARLOS ALBERTO SANCHO 
Presidente 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Santa Cruz 

JORGE MANUEL CABEZAS 
Secretario General 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Santa Cruz 

Dr. SERGIO EDGARDO ACEVEDO 
Gobernador 

Provincia de Santa Cruz 

Ing° LUIS VILLANUEVA 
Ministro de Economía y Obras Públicas 

Provincia de Santa Cruz 



 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I   

A LA REGLAMENTACION DEL ART. 38 DE LA LEY 2743 
 

“Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública” 
 

Artículo 1: Ambito de aplicación: la presente metodología de redeterminación de precios 
será aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley 2743, con las previsiones 
de la reglamentación al Articulo 38 de la misma norma, con la excepción de las 
concesiones que se regulan en el Capitulo II “DE LAS OBRAS POR CONCESION”,  
donde únicamente regirá el procedimiento en la etapa de construcción si correspondiere.-  
 
Artículo 2: Alcance: la presente metodología de redeterminación se aplicará a los precios 
de las cantidades de obra faltante de ejecutar según lo establecido en el Artículo 38.2. Los 
precios de los contratos se redeterminarán sólo en el caso en que la variación de referencia 
de la obra haya sido mayor al diez (10%) por ciento.-  
 
Artículo 3: Criterios generales: los nuevos precios se redeterminarán ponderando los 
factores descriptos en el Artículo 38.3, según su incidencia en el precio total de la 
prestación, conforme el mecanismo establecido en el Artículo 38.4. - 
 
 Articulo 4: Procedimiento para la redeterminación de precios:  
 

a) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación del precio de cada item, 
se calculará en base a lo establecido en los Artículos 38.4.1. y 38.4.2-  

b) En el caso que los análisis de precios no formaran parte de la documentación 
contractual existente a la fecha del dictado del presente Decreto, la contratista 
deberá presentarlos conjuntamente con la solicitud.-  

c) Serán de aplicación durante el plazo contractual, los análisis de precios vigentes y/o 
aquellos presentados por la contratista y aprobados por el comitente, según lo 
previsto en el inciso anterior.- 

 
Artículo 5: Cálculo de Variación de Referencia:  
 
a) Los comitentes clasificarán los contratos de obra pública en alguna de las siguientes 

categorías.  
 
I- Obras de Arquitectura: 
1. Obra de Restauración o Reciclaje. 
2. Obra Nueva. 

 
II- Obras Viales: 
1. Caminos. 
2. Puentes. 
3.  Repavimentación. 
4. Recuperación y Mantenimiento 
 
III. Obras de Vivienda: 
 
IV. Obras de Saneamiento y Agua Potable.- 
1. Agua Potable. 



2. Desagues Cloacales. 
 
V  Obras Hidráulicas. 
1.   Canalización para Protección de Inundaciones. 
3. Desagues Urbanos. 
 
VI – Obras Eléctricas.-  
 
VII.- Otras Obras de Ingeniería o Arquitectura.-  
 
b) La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las 

variaciones de costos de cada insumo, según surge de la Tabla I del presente Anexo. 
Para aquellas obras en las cuales la estructura de ponderación de la Tabla no resulte 
aplicable, el comitente establecerá los factores y su incidencia que determinarán la 
variación de referencia.-  

 
c) Las fuentes de información de la variación de costos correspondientes a cada 

categoría de obra descripta en el inciso a), serán las definidas en el Artículo 12 del 
presente Anexo. Todo aquel insumo que no estuviere contemplado, será definido 
por el comitente.-   

 
d) La Variación de Referencia así calculada y siempre que supere el DIEZ POR 

CIENTO (10%), será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios 
de los contratos de cada categoría de obra que se encuentra en dicha condición, 
mediante el procedimiento descripto en el Artículo 4 del presente Anexo.- 

 
Artículo 6: Acta de Adhesión. A los efectos de dar curso a la aplicación del presente 
régimen a las obras en curso de ejecución, la contratista deberá suscribir un Acta de 
Adhesión. En el caso de obras  paralizadas o no iniciadas, deberá constar el compromiso de 
reactivar o comenzar las obras en un plazo no mayor de DIEZ (10) días corridos desde la 
fecha de la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios,  bajo pena de nulidad de lo 
actuado si no se verificara su cumplimiento.-  
 
Artículo 7: Readecuación del Plan de Trabajo y/o Inversiones. Los comitentes deberán 
adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin 
exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del 
pago del nuevo precio contractual.-  
 
Artículo 8: Renuncias: La renuncia expresa de la contratista en los términos previstos en el 
Art 38.6 del presente Decreto deberá constar en el Acta de Redeterminación de Precios.- 
 
Artículo 9:   Licitaciones Alcanzadas: La redeterminación excepcional de precios que se 
aprueba como reglamentación del Articulo 38 de la Ley de Obras Públicas podrá aplicarse a 
las ofertas presentadas en licitaciones que se encuentren en trámite de  adjudicación con 
oferta económica abierta y garantía de oferta vigente. En caso de licitaciones con oferta 
económica presentada en sobre cerrado y que a la fecha del presente Decreto se encuentren 
sin abrir, el comitente podrá optar entre anular la licitación o conceder a los oferentes 
calificados un plazo para la presentación de una nueva oferta acompañada por el 
presupuesto desagregado y análisis de precios de cada uno de los ítems. Los sobres de las 
ofertas económicas anteriores serán puestos a disposición de los oferentes, sin abrir, en 
oportunidad en que se expida el comitente sobre el temperamento a seguir en cada 
licitación. Si los oferentes de las licitaciones alcanzadas por el presente Artículo desistieren 
de la aplicación de la redeterminación de precios o de la presentación de una nueva oferta 
según corresponda, no serán pasibles de penalización por este motivo, aún cuando hubiera 
penalizaciones previstas en la documentación licitatoria.- 
 
Artículo 10: Licitaciones a realizarse: En el caso de licitaciones futuras, los pliegos 
deberán exigir a los oferentes la presentación de la documentación que se indica en el 



presente, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis de precios 
establecida en el organismo licitante:  

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitario, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda.- 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes,  incluidas cargas sociales y tributarias.- 

 
 La falta de tales elementos implicará la inmediata descalificación de la oferta 
correspondiente.- 
 
 

Artículo 11:  Estructura de Insumos y Ponderaciones. A continuación se detallan las 
fuentes de información de los precios de referencia de los insumos principales definidos, 
que serán de aplicación para el cálculo de la Variación de Referencia:  
a) Mano de obra: Se aplicara la variación de la apertura Mano de Obra del Índice de Costos 
de la Construcción (ICC) Cuadro 1.4 por capitulo y variaciones porcentuales para distintos 
periodos. 
b) Albañilería: Se aplicara la variación de la apertura de Albañilería del ICC Cuadro 1.5 por 
ítem de obra y variaciones porcentuales para distintos periodos.- 
c) Pisos y revestimientos: Se aplicara la variación de la apertura Baldosa Cerámica Roja 
para pisos de 20x20 (m2) del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para 
la construcción.- 
d) Carpinterías: Se aplicara la variación de la apertura Carpintería Metálica y Herrería del 
ICC Cuadro 1.5 por ítem de obra y variaciones porcentuales para distintos periodos. 
e) Productos químicos: Se aplicara la variación de la apertura Sustancias y Productos 
Químicos de Índice de Precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB) Cuadro 3.2. 
Por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos periodos. Nivel General 
Productos Nacionales Posición 24. 
f) Andamios: Se aplicara la variación de la apertura Andamios del ICC Cuadro 1.6 Índice 
de precios de algunos servicios y variaciones porcentuales para distintos periodos – 
Servicios de alquiler.- 
g) Artefactos de iluminación y cableado: Se aplicara la variación de la apertura Instalación 
Eléctrica del ICC Cuadro 1.5 por ítem de obra y variaciones porcentuales para distintos 
periodos.- 
h) Caños de PVC para instalaciones varias: Se aplicara la variación de la apertura Caño 
PVC del ICC Cuadro 1.9 Índice de precios de algunos materiales y variaciones 
porcentuales para distintos periodos. 
i) Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado: Se aplicara la variación de la 
apertura Maquinas y Aparatos Eléctricos del IPIB Cuadro 3.2 por principales aperturas y 
variaciones porcentuales para distintos periodos. Nivel General Productos Nacionales 
Posición 31. 
j) Equipo-Amortización de Equipo: Se aplicara la variación de la apertura Maquinas y 
Equipos del IPIB Cuadro 3.2 por principales aperturas y variaciones porcentuales para 
distintos periodos. Nivel General Productos Importados Posición 29. 
k) Asfaltos, combustible y lubricantes: Se aplicara la variación de la apertura Productos 
Refinados de Petróleo de IPIB Cuadro 3.2. 
Por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos periodos. Nivel General 
Productos Nacionales Posición 23. 

i) Transportes: Se aplicara la variación de la Subapertura                                                             
Transporte del Índice de Precios al Consumidor, Cuadro 4. Apertura  6. Transporte y 
Comunicaciones. 
m) Aceros – Hierro aletado: Se aplicara la variación de la apertura Acero Aletado 
conformado tipo ADN 420 diámetro 10mm del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de 
algunos materiales para la construcción. 
n) Cemento: Se aplicara la variación de la apertura Cemento Portland Normal bolsa 50Kg. 
del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para la construcción. 



o) Costo financiero: Se aplicara la variación de la Tasa Nominal Anual Activa del BANCO 
DE LA NACION ARGENTINA, considerando para cada mes calendario los valores 
vigentes al día QUINCE  (15) o en su defecto, el día hábil posterior. 
p) Gastos Generales: Se aplicara la variación de la apertura de Gastos Generales del ICC 
Cuadro 1.4 por capitulo y variaciones porcentuales para distintos periodos. 
q) Arena: Se aplicara la variación de la apertura Arena Fina (m3) del ICC Cuadro 1.8 
Precio promedio de algunos materiales para la construcción. 
r) Artefactos para baño y gritería: Se aplicara la variación de la apertura Instalación 
Sanitaria y Contra Incendios del ICC Cuadro 1.5 por ítem de obra y variaciones 
porcentuales para distintos periodos. 
s) Hormigón: Se aplicara la variación de la apertura Hormigón Elaborado del ICC Cuadro 
1.9 Índice de precios de algunos materiales y variaciones porcentuales para distintos 
periodos. 
t) Medidores de caudal: Se aplicara la variación de la apertura Maquinas y Equipos de Uso 
Especial del IPIB Cuadro 3.2. Por principales aperturas y variaciones porcentuales para 
distintos periodos. 
Nivel General Productos Nacionales Posición 292. 
u) Válvulas de Bronce: Se aplicara la variación del elemento Llave Esclusa de Bronce, 
Código 4322032 del relevamiento de Elementos para la Construcción del índice de 
materiales del ICC. 
v) Electrobombas: Se aplicara la variación del elemento Electrobomba – Trifásica 7,5 HP 
Código 4322032 del relevamiento de Elementos para la Construcción del índice de 
materiales del ICC. 
w) Membrana impermeabilizante de polietileno: Se aplicara la variación de la apertura 
Productos de Plástico del IPIB Cuadro 3.2 por principales aperturas y variaciones 
porcentuales para distintos periodos. Nivel General Productos Nacionales Posición 252.- 
 
 
 TABLA 1  
 
 
 

 I. ARQUITECTURA II. VIALES III. VIVIENDA     IV.SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE V. HIDRAULICAS 

INSUMOS 
1.Restauracion y 

Reciclaje 

2.Nueva de Atta 
y Baja 

Complejidad 

1.Camino 2.Puente 

3.Obra 
Repavimen 

Tacion 

4.Repara 
cion y 

Manteni 
Miento 

Obras de 
Vivienda 

1. Agua Potable 2. Desagües Cloacales 

1,Canalizacio 
nes para 

prevención 
de 

inundaciones 

2.Desagüe
s 
Urbanos 

Mano de Obra 0.3600 0.2600 0.2200 0.3400 0.2500 0.2000 0.4600 0.2800 0.3400 0.3500 D.3200 

Albañilería 0.2000 0.2500     0.1300     

Pisos y 
Revestimientos 

0.0800 0.1000 
    

0.0700 
    

Carpinterías 0.0700 0.0700     0.1200     

Productos Oulmicos 0.0400 0.0100 
         

Andamios 0.0400 0.0200          

Artef. De 
Iluminación y 

cableado 
0.0300 0.0500 

         

Caños de PVC para 
Not, varias 

0.0400 0.0800 
     

0.2100 0.2400 
  

Motores eléctricos y 
eq. Aire acond 

0.0400 0.0600 
         

Equipo - 
Amortización de 

Equipo 

  

0.0800 0.0800 0.0800 0.1500 

 

0.0800 0.1200 0.0800 0.0800 

Asfaltos, 
Combustibles y 

lubricantes 

  

0.3800 0.2600 0.3500 

    

0.2800 0.1800 

Transpotes   0.0400 0.0200 0.0400       

Aceros •Hierro 
Aletado 

  
0.1300 0.1200 0.1300 

 
0.0200 0.0300 0.0200 0.0600 0.0000 

Cemento   0.0200 0.0600 0.0300  0.0400   0.0900 0.0000 

Costo Financiero 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0 0300 0.2000 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 

Gastos Generales 0.0700 0.0700 0.1000 0.0900 0 0900 0.1200 0.0600 0.0700 0 0700 0.1100 0.1300 

Arena       0.0300     

Artefactos para 
Baño y goteos 

      
0.0400 

    

Hormigón        0.1100 0.0900 0.0000 0.2600 

Medidores de 
Caudal 

       
0.0900 0.0000 

  

Válvulas de Bronce 
       

0.0500 0.0000 
  



Electrobombas        0.0500 0.0500   

Membrana Imp 

Polietileno 
       

0.0000 0.0400 
  

TOTAL 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

REGLAMENTO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE 
OBRAS PUBLICAS 

 
 

CAPITULO I 
DEL REGISTRO 

 
Artículo 1º - Las Empresas, los Profesionales del arte de construir y los Técnicos 
legalmente habilitados para la construcción interesados en la ejecución de cualesquiera de 
las actividades definidas en el Artículo 1º de la Ley Nº 2743, con excepción de las 
establecidas en el inciso g) del Articulo 19 de la Ley, que hayan cumplido con los recaudos 
exigidos por la Ley Nacional N° 22.250, deberán solicitar su inscripción en el Registro 
Provincial de Constructores de Obras Públicas, en adelante el Registro.- 
 
Artículo 2º.- Las entidades comprendidas en el Articulo 1º de la Ley Nº 2743, únicamente 
podrán  contratar la ejecución de obras públicas con las personas físicas y jurídicas 
inscriptas en el Registro, según las secciones y especialidades del mismo, con la excepción 
establecida en el Articulo 1º.- 
 
Artículo 3º - El Registro ajustará su funcionamiento a las prescripciones establecidas en el 
presente Reglamento, en las Normas Internas y en las Resoluciones particulares que dicte el 
Ministerio de Economía y Obras Públicas.- 
 
 

CAPITULO II 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO 

 
Artículo 4º.- El Registro será dirigido y administrado por un Consejo, el que estará 
integrado por cinco (5) miembros titulares y cuatro (4) miembros suplentes.-  
 
El Consejo será Presidido por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo a propuesta 
del Ministerio de Economía y Obras Públicas.- 
Los restantes miembros del Consejo - titulares y suplentes –   serán nominados por y en 
representación de la Subsecretaría de Obras Públicas, de Servicios Públicos Sociedad del 
Estado, del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de la Administración General de  
Vialidad Provincial. Las designaciones deberán recaer en Profesionales y/o técnicos del arte 
de construir. Estos miembros tendrán dependencia funcional y presupuestaria de los 
organismos que representan.- 
 
El Consejo elegirá de entre sus miembros titulares a un (1) Vicepresidente con mandato por 
el término de un (1) año contado a partir de la fecha de elección.-  
 
El Consejo se regirá en su gestión, por las disposiciones del presente Reglamento y otras 
que a tal fin deberá proponer, las que, en su caso, serán aprobadas por el Ministro de 
Economía y Obras Públicas.-   
 



El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento. En caso 
de ausencia de ambos, lo hará el Vocal representante de la Subsecretaría de Obras 
Públicas.- 
 
Artículo 5º.- El Consejo actuará con quórum de tres (3) de sus miembros presentes y podrá 
resolver por simple mayoría, a excepción de los casos previstos en el Artículo 9º del 
presente Reglamento. En caso de empate el Presidente del Consejo, o quien lo reemplace, 
tendrá doble voto.- 
 
El Consejo realizará, como mínimo, una (1) sesión ordinaria por mes, pudiendo convocar a 
sesiones extraordinarias cuando existan asuntos de urgencia a  tratar. Estas últimas podrán 
ser requeridas por el Presidente o su reemplazante, por si, o a solicitud fundada de 
cualquiera de los miembros del Consejo.- 
 
Artículo 6º.- Son atribuciones y deberes del Consejo: 
 

a) Interpretar y aplicar las Normas Internas del Registro para la Inscripción, 
Categorización, Calificación y Habilitación de las personas físicas y 
jurídicas que así lo soliciten.- 

b) Ordenar la formación de los respectivos legajos con los antecedentes 
correspondientes.- 

c) Entender en la actualización de los antecedentes de los inscriptos en orden a 
su desarrollo y actuación en obras cuya naturaleza y monto deberán ser 
tenidas en consideración.- 

d) Recabar de instituciones públicas y privadas provinciales o nacionales, de 
entidades profesionales, de los propios interesados y de cualquier otra 
persona física o jurídica, toda la información y antecedentes que se 
consideren necesarias para formar juicios sobre los inscriptos, o sobre los 
que hayan solicitado inscripción. Las entidades mencionadas en primer 
término, estarán obligadas, en el término que se fije, a suministrar y 
expedirse acerca de los requerimientos formulados por el Registro.-  

e) Determinar las Secciones o Especialidades en que podrán inscribirse los 
interesados en base a los antecedentes presentados y al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para cada especialidad.- 

f) Evaluar y calificar el comportamiento de los inscriptos en el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas para la ejecución de las obras contratadas, en 
función a las informaciones referidas en el inciso anterior.- 

g) Informar sobre las constancias del Registro a las entidades públicas que lo 
soliciten y comunicar las modificaciones que en tales constancias se 
produzcan.-  

h) Otorgar a los inscriptos, categorizados, habilitados y calificados, un 
Certificado de Capacidad de Contratación Anual.- 

i) Aplicar por si o proponer al Ministerio de Economía y Obras Públicas las 
medidas sancionatorias que a su juicio deban ser impuestas a los inscriptos, 
con arreglo a lo establecido en Artículo 7º y subsiguientes del presente 
Capítulo.- 

j) Resolver los reclamos que efectúen las personas físicas y jurídicas inscriptas 
y los que se encuentren en trámite de inscripción, respecto a decisiones 
adoptadas por el Registro.- 

k) Proponer al Ministerio de Economía y Obras Públicas las modificaciones del 
presente Reglamento y de las Normas Internas cuando fueren necesarias y 
convenientes para el mejor cumplimiento de la función.- 

l) Fijar el monto máximo de Capacidad de Contratación para las Categorías 
indicadas en el Artículo 20º del presente Reglamento.- 

m) Proponer la estructura orgánica del Registro, la que deberá ser aprobada por  
Decreto del Poder Ejecutivo.- 

n) Requerir el asesoramiento técnico de las entidades abarcadas por la Ley Nº 
2743 o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario.- 



o) Verificar toda información contable, libros y demás elementos que le 
permita constatar la documentación presentada.- 

 
 
 
 
 

CAPITULO III. 
DE LAS SANCIONES  

 
Artículo 7º.- El Consejo podrá aplicar o proponer la aplicación de sanciones a los 
inscriptos y a los que se encuentren tramitando la inscripción, en los siguientes casos: 
 

a) por falsedad en la información y/o en la documentación aportada al 
Registro.- 

b) por incumplimientos de las obligaciones contractuales asumidas en relación 
a las obras públicas contratadas en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 
2743.- 

c) cuando se registrare la situación prevista en el Capitulo VIII de la Ley Nº 
2743 “De la Rescisión del Contrato”. 

 
Artículo 8º.- Las sanciones serán aplicadas teniendo en cuenta la gravedad de la falta 
cometida y de acuerdo a la siguiente graduación: 
 

a) Apercibimiento, para el caso de falta leve. 
b) Suspensión de hasta un (1) año para el caso de falta grave.- 
c) Suspensión mayor a un (1) año y hasta cinco (5) años, para el caso de falta 

muy grave.- 
 
A los efectos del cómputo del plazo de las sanciones previstas en los incisos b) y c), se 
considerará el mes como unidad de sanción.- 
 
Artículo 9º.- El Consejo podrá suspender con carácter preventivo toda tramitación incluida 
la expedición de Certificados de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, cuando 
“prima facie” y a su exclusivo juicio, considere que un inscripto se hallase incurso en falta 
grave. Esta decisión deberá ser adoptada por unanimidad de los miembros integrantes del 
Consejo.- 
 
Artículo 10º.- En forma previa a la aplicación de una sanción, el Consejo dará vista al 
interesado por el término de diez (10) días hábiles, para la formulación del respectivo 
descargo y aporte de pruebas, si correspondiere.- 
 
Artículo 11º.- El acto administrativo que disponga el inicio de las actuaciones 
administrativas para la aplicación de una sanción será notificada en forma fehaciente al 
interesado. Como asimismo la resolución que en definitiva se adopte al respecto.-  
 
En el caso que la sanción aplicada haya sido requerida o informada por una dependencia 
del ámbito de aplicación de la Ley Nº 2743, el Consejo notificará el acto sancionatorio a la 
respectiva dependencia.- 
 
Las sanciones se harán efectivas, en todos los casos, a partir del día siguiente al de la 
notificación cursada al interesado.- 
 
 

CAPITULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO 

 



Artículo 12º.- El Registro ajustará su procedimiento a los principios generales de la Ley Nº 
1260 de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Santa Cruz, y a los particulares 
previstos en el presente Reglamento.- 

 
 
 
 

CAPITULO V 
DE LAS INSCRIPCIONES 

 
Artículo 14º.- Las solicitudes de inscripción, antecedentes, y demás datos necesarios para 
el análisis y evaluación de los interesados, serán presentados de acuerdo a los formatos 
requeridos por el Registro.- 
 
Artículo 15º.- Los datos que los interesados consignen en sus presentaciones, tendrán 
carácter de Declaración Jurada y la documentación acompañada será confidencial, a 
excepción de los requerimientos formulados por Organismos Públicos.- 
 
El Consejo podrá requerir a quienes soliciten su inscripción, o actualización, todos los 
elementos complementarios que estime necesario a tales fines, fijando un plazo para su 
cumplimiento. La negativa a proporcionar información no presentada, o aclarar y/o 
completar la información acreditada, en el plazo establecido, será considerada como 
desistimiento implícito de la solicitud de inscripción. Verificado tal extremo, el Consejo 
dispondrá, sin más trámite, el archivo de las actuaciones.- 
 
Artículo 16º.- El solicitante de inscripción en el Registro, deberá probar que cuenta con los 
servicios de un Profesional Técnico en el ramo de su especialidad, legalmente habilitado 
para el ejercicio de su profesión. En el caso de producirse la desvinculación del 
Representante Técnico acreditado, se deberá comunicar tal situación dentro del término de 
los diez (10) días de producido el hecho, y suministrar los datos del profesional que lo 
reemplace.- 
 
Artículo 17º.- El Consejo deberá expedirse respecto de toda solicitud de inscripción, 
recategorización o modificación de la especialidad, dentro del plazo máximo de treinta  
(30) días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso de la respectiva solicitud y 
documentación completa que corresponda en cada caso.- 
 
La falta de cumplimiento de los extremos exigidos por el art. 80 de la ley 2743, provocará 
el rechazo in limine a la solicitud de inscripción.- 
El Consejo otorgará a los inscriptos, categorizados, habilitados y calificados, un Certificado 
de Capacidad de Contratación Anual.- 
 
 

CAPITULO VI 
DE LAS NORMAS INTERNAS DEL REGISTRO 

 
Artículo 18º.- El Consejo será la autoridad de interpretación y aplicación de las  Normas 
Internas para la Inscripción, Categorización, Calificación y Habilitación.-  
 
Artículo 19º.- El tipo de composición empresaria declarada por los interesados y sus 
antecedentes, determinarán la Categoría en la cuál serán inscriptos.- 
 
Las Categorías a considerar, son las siguientes: 
 
CATEGORIA “A”: Corresponde a una Empresa Constructora, con antecedentes en obras 
públicas, privadas o subcontratadas y constituida bajo una de las formas societarias 
contempladas en el Código de Comercio y la Ley No 19.550. 
 



CATEGORIA “B”: Corresponde a una Empresa Unipersonal, con antecedentes en obras 
públicas, privadas o subcontratadas.-  
 
CATEGORIA “C”: Corresponde a una Empresa constituida bajo alguna forma societaria, 
sin antecedentes de obras.-  
 
CATEGORIA “D”: Corresponde a una Empresa Unipersonal, sin antecedentes de obras.- 
 
CATEGORIA “E”: Corresponde a una Empresa Extranjera reconocida como empresa 
constructora de acuerdo a la legislación vigente del país de origen, con antecedentes en 
obras públicas, privadas o subcontratadas. Toda la documentación presentada por las 
empresas extranjeras deberá encontrarse redactada en idioma castellano, debidamente 
autenticada y legalizada de conformidad a los requerimientos exigidos por las Normas 
Internas.-  
 

CAPITULO VII 
DE LOS CERTIFICADOS Y HABILITACIONES 

 
 

 Artículo 20º: Deberá consignarse en el certificado, la Capacidad de Ejecución y de 
Contratación Referencial para cada una de las especialidades en que estuviere habilitado, 
las que surgirán a partir de la evaluación y determinación de los siguientes aspectos: 
 
Capacidad de Ejecución Referencial: es el mayor monto anual de obras públicas 
determinada por el Registro, que una empresa estará en condiciones de construir en ese 
período.-  
 
Esta será determinada en función al mayor monto de obra ejecutado en un periodo de 
balance anual, dentro de los últimos diez (10) períodos incluyendo la última presentación y 
afectados por un coeficiente conceptual que resulta de la sumatoria de: i) la conducta en 
relación con las disposiciones contractuales y los resultados técnicos obtenidos y, ii) la 
antigüedad que registra como inscripto en el Secretaría de Registro Público de Comercio.-  
 
Capacidad de Ejecución: A los fines de la determinación de la Capacidad de Ejecución, los 
montos de obras se afectarán por coeficientes a fijar en las Normas Internas, según el tipo 
de relación contractual (pública, privada o subcontratada).-  
 
Capacidad de Contratación Referencial: es la diferencia entre la Capacidad de Ejecución y 
el monto anual de obra comprometido al momento de la emisión del Certificado y 
determina el saldo de Capacidad de Contratación Referencial.- 
No serán considerados en la determinación de la capacidad, los montos de los compromisos 
de obra que no hubiesen sido declarados oportunamente.-  
 
Capacidad Económica: Se determina por la suma de coeficientes menores que la unidad, en 
función a la ponderación de los rubros del Activo y del Pasivo (Capital Real Específico). 
Los rubros del activo y del pasivo y los coeficientes a utilizar para las diversas 
ponderaciones serán establecidos en las Normas Internas. Cuando el Capital Real 
Específico resulte CERO (0) o negativo (-) no se habilitará a la empresa. - 
 
Capacidad de Producción: La Capacidad de Producción se obtiene en base a la declaración 
jurada que presenta el inscripto denunciando los montos certificados por obra durante un 
ejercicio económico completo.-  
 
El Consejo periódicamente fijará el Monto Máximo de Capacidad de Contratación asignada 
para las Categorías “C” y “D”.- 
 
Artículo 21º.- La Calificación otorgada tendrá vigencia por el término de un (1) año y seis 
(6) meses, contado a partir de la fecha de cierre del último ejercicio contable presentado.   



Vencido el plazo de vigencia sin que se presente la documentación exigida para la 
actualización de la Capacidad, e intimado que fuera, sin haberla presentado, quedará 
automáticamente inhabilitado en el Registro.- 
 
 
 

 
CAPITULO VIII 

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES LICITANTES DE OBRAS PUBLICAS 
 
Artículo 22º.- Ningún pliego de condiciones particulares de ninguna licitación podrá 
contener exigencias tendientes a verificar extremos ya acreditados ante el Registro.  
 
Artículo 23º.- Las Entidades Licitantes solo admitirán propuestas de Oferentes inscriptos 
en el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia. Circunstancia que se 
acreditará con el respectivo Certificado.-  
  
Artículo 24º.- Las Entidades Licitantes, deberán requerir del Oferente la presentación de 
una fotocopia legalizada o certificada por un funcionario público del Registro debidamente 
autorizado, del Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación,  expedido 
por el Consejo.-  
 
En el caso de Ofertas en las cuales se presenten asociadas dos (2) o más empresas, se 
exigirá la declaración del porcentaje de participación de cada una de las integrantes del 
Oferente.  
 
Artículo 25º.- Las Entidades Licitantes, en forma previa a la Adjudicación, deberán exigir 
al Preadjudicatario la presentación del Certificado de Capacidad de Contratación expedido 
por el Registro.- 
 
 
 



ANEXO III 
 

NORMAS INTERNAS DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES 
DE OBRAS PUBLICAS 

 
CAPITULO I 

DEFINICIONES 
 
Artículo 1º.- A los efectos de la interpretación de las presentes Normas Internas, los 
términos utilizados tendrán el significado que en cada caso se indica a continuación: 
 
Registro: Es el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas, establecido en el 
TITULO III de la Ley Nº 2743.- 
 
Calificación: Consiste en la expedición anual por el Registro de un Certificado de 
Capacidad de Contratación Anual para Licitación.- 
 
Categorización: Es la categoría en la cual son inscriptos los interesados, en función de sus 
antecedentes empresarios.- 
 
Empresa: Es la persona física o jurídica legalmente constituida de acuerdo a las normas 
legales vigentes y cuyo objetivo es la construcción de obras e instalaciones.- 
 
Entidades Licitantes: Son las identificadas en el artículo 1º de la Ley Nº.2743.- 
 
Especialidad: Es la clasificación que el Registro otorga a los interesados en base a los 
antecedentes que acrediten en obras ejecutadas, dentro de las Secciones que corresponden.- 
 
Habilitación: Es la autorización que obtienen los interesados calificados e inscriptos en las 
diferentes secciones y especialidades para participar en los procesos desarrollados por las 
entidades licitantes.- 
 
Inscripción: Es el acto mediante el cual el Registro dispone la habilitación de las Empresas, 
los Profesionales y los Técnicos legalmente capacitados para desempeñarse como 
contratistas de obras públicas.- 
 
Sección: Es la clasificación que el Registro otorga a los interesados en base a los 
antecedentes que acrediten en obras ejecutadas.  
 

CAPITULO II 
DEL TRAMITE DE INSCRIPCIÓN. REQUISITOS 

 
Artículo 2º.- Las Empresas, los Profesionales del arte de construir y los Técnicos 
legalmente habilitados para la construcción que tengan interés de ejecutar cualesquiera de 
las actividades definidas en el Artículo 1º de la Ley Nº 2743, deberán cumplimentar, a los 
efectos de su inscripción en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas -en 
adelante el Registro- los requisitos generales y particulares que se detallan en el presente 
Capítulo.- 
 
Artículo 3º.- Serán requisitos generales para la inscripción en cualquiera de las Categorías 
previstas en el Artículo Nº 19 del Reglamento del Registro, las que se establecen a 
continuación: 
 
Planilla de Solicitud de Inscripción, de acuerdo al formato que establecerá el Registro, 
suscripta por el titular de la Empresa o por el Representante o Apoderado legalmente 
habilitado. 
 



Planilla de Datos Sociales: se consignarán todos los datos que se establecerán en un Anexo 
a crear por el Registro y se adjuntarán -en copia simple- las constancias de inscripción en 
cada una de las Reparticiones que allí se indicarán.- 
 
Planilla de referencias bancarias y comerciales, de acuerdo al formato que se establecerá 
por parte del Registro.- 
 
Planilla de referencias técnicas, de acuerdo al formato que elaborará el Registro. En caso de 
Empresas que soliciten inscripción en la Categoría "C" y "D" deberán agregar la leyenda 
"Sin antecedentes de Obras".- 
 
Planilla de importes certificados, por obra, de acuerdo al formato que establecerá el 
Registro. Se deberá presentar una Planilla por cada año de actividad, coincidente con el 
período de balance que corresponda al último quinquenio. Las Empresas que soliciten 
inscripción en la Categoría "C" y "D" deberán colocar la leyenda "Sin antecedentes de 
Obras".  
 
El Registro requerirá la presentación, si correspondiere, de los respectivos contratos de 
obras sellados. Estos podrán ser presentados en original  o en copia certificada por ante 
Escribano Público y legalizada si han sido formalizados fuera de la jurisdicción de la 
provincia de Santa Cruz. También podrá requerir que la Empresa acredite que tales obras 
han sido efectivamente ejecutadas por ella.- 
 
Los Subcontratos solo serán considerados en el caso de acreditarse la relación a través de la 
presentación del respectivo contrato de obra, tanto para las obras públicas como para las 
privadas. 
 
Cuando una Empresa haya sido reconocida por el Comitente de una obra pública, como 
Subcontratista, se tomará la obra al porcentaje que corresponda y haya sido declarado por el 
Contratista.- 
 
No se computarán obras propias, prestación de mano de obra, presupuestos, cartas de 
intención, ni subcontratos que hayan sido a su vez producto de subcontratos.- 
 
En caso de presentación de facturas como medio de comprobación de certificación de obra, 
estas serán analizadas por el Consejo, a fin de verificar si pueden ser consideradas como 
comprobante de certificación de obra.- 
 
Planilla de obras en ejecución y adjudicadas, según formato que elaborará el Registro. Las 
Empresas que se inscriban en las Categorías “A”, “B” y “E”, deberán contar, 
obligatoriamente, con antecedentes en obras. Las Empresas que se inscriban en la Categoría 
"C" y "D" deberán colocar la leyenda "Sin antecedentes de Obras".-  
 
Equipamiento: La información sobre el equipamiento propiedad de la empresa,  Equipos 
Motorizados y no Motorizados, será presentada de acuerdo al formato que establecerá el 
Registro firmados por el Titular y Contador. - 
 
Declaración Jurada, por triplicado, según formato que establecerá el Registro, de 
cumplimiento de las exigencias de la Ley Nº 17.250 - Decreto 4541/67 y Resol. Nº 287/67. 
Deberán presentar copia simple de las boletas de aportes jubilatorios de los últimos tres (3) 
meses del personal.- 
 
Representante Técnico: Se deberá acreditar que cuenta con los servicios permanentes de un 
Representante Técnico, legalmente habilitado para el ejercicio  de su profesión afín a la 
especialidad de la Empresa, de acuerdo a las normas del Consejo Profesional de la 
Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz. 
 
Conjuntamente con dicha acreditación se deberá adjuntar: 



 
a) Una Declaración Jurada firmada por el titular y el Representante Técnico 

donde se manifieste que el Representante Técnico esta legalmente habilitado 
para representar a la firma en las obras que ejecute en el ámbito de la 
Provincia de Santa Cruz.- 

b) La Constancia de inscripción en el referido Consejo Profesional y copia 
simple del pago de la matrícula actualizado.- 

c) Los antecedentes profesionales del Representante (Curriculum Vitae).-  
 
En caso de cese de los servicios del Representante Técnico, la Empresa deberá comunicar 
el hecho dentro de los diez (10) días de producido, cumplimentando todos los requisitos 
previstos en esta reglamentación respecto del profesional reemplazante.- 
 
Las obras declaradas en las Planillas de Referencias Técnicas, Obras en Ejecución y de 
Importes Certificados por obras, deberán ser identificadas con un “Código Numérico". El 
Código otorgado a cada una de las obras declaradas, no podrá ser utilizado para ninguna 
otra obra. En caso de ampliaciones de una obra ya declarada, se mantendrá el mismo 
número de Código otorgado, con el agregado de un Subíndice.- 
 
Planilla de Registro de Firmas Autorizadas ante el Registro, según formato que establecerá 
y aprobará el Registro.- 
 
Artículo 4º.- Los interesados en inscribirse en las categorías “A” y “C”, además de los 
requisitos generales previstos en Artículo 3º de las presentes Normas, deberán 
cumplimentar, en relación a la información contable de la Empresa, los que se indican 
seguidamente: 
 
Requisitos Comunes a ambas Categorías:  
 
Último balance, volcado en la planilla que establecerá el Registro.- 
 
Copia simple de último balance volcado al Libro de Inventarios, incluida carátula, con la 
firma del Contador certificada por Escribano Público, y legalizada si correspondiere.- 
 
Copia simple del Contrato o Estatuto de la Empresa debidamente inscriptos en el Registro 
Público de Comercio.- 
 
En caso de sociedades por acciones, se deberá presentar copia certificada y legalizada si 
correspondiere, del Acta de Asamblea aprobatoria del Balance y la designación de los 
miembros del  Directorio.- 
 
El Registro podrá requerir adicionalmente, si lo considera pertinente, la presentación -en 
original o copia certificada por Escribano Público- del Libro de Actas de la Empresa y 
demás Libros exigidos por el Código de Comercio.-  
 
Balances: 
 
Para la inscripción en Categoría “A”: Se deberá presentar el último Balance con sus 
correspondientes cuadros de resultados y anexos, firmados en todas sus hojas por el titular 
y el Contador Público certificante. La firma del titular deberá estar certificada por 
Escribano Público y legalizada si correspondiere. La firma del Contador deberá estar 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el que se hallare éste 
matriculado.-  
 
Las Empresas con antecedentes deberán adjuntar, de acuerdo a su  antigüedad, como 
máximo, los últimos cinco (5) balances, con iguales requerimientos que los previstos en 
párrafo anterior.-  
 



Ninguna Empresa podrá inscribirse en la Categoría "A", si no presenta, como mínimo, un 
(1) balance correspondiente a un ejercicio económico completo de doce (12) meses.- 
 
Para la inscripción en la Categoría "C", si la Empresa es de reciente constitución, se podrá 
presentar un Balance de Iniciación. En caso de tener un Balance de  doce (12) meses deberá 
presentar este último.-  
 
Artículo 5º.- Los interesados en inscribirse en las Categorías "B" y "D", además de los 
requisitos generales previstos en Artículo 3º de las presentes Normas, deberán 
cumplimentar los siguientes: 
 
Constancia de la inscripción en: 
 

a) la Dirección General Impositiva.- 
 

b) la Subsecretaría de Recursos Tributarios.- 
 

c) el Registro Público de Comercio.- 
 

d) Balance General o Estado de Situación Patrimonial legalizado.- 
 
Artículo 6º.- Los interesados en inscribirse en la Categoría "E" deberán ajustarse a las 
disposiciones de la Ley Nº 19.550, Sección 15 “De la sociedad constituida en el 
extranjero”.- 
 
A los fines de su inscripción en el registro deberán presentar la totalidad de la 
documentación e información previstas en las presentes Normas, en idioma castellano 
traducida por Traductor Público Nacional, cuya firma deberá estar certificada por el 
Registro Público Nacional de Traductores. La documentación objeto de la traducción 
deberá estar legalizada bajo el sistema de “Apostilla”. La falta de cumplimiento de estos 
requisitos formales, será causal de rechazo “in límine” de la solicitud.- 
 
Las Empresas Extranjeras deberán cumplimentar los mismos requisitos que las Empresas 
Nacionales, con las siguientes adecuaciones: 
 

a) La solicitud de inscripción y demás documentación deberá encontrarse 
suscripta por el titular de la Empresa, por el Representante o Apoderado 
Legal en la República Argentina.-  

 
b) Se deberá acreditar la existencia de la Empresa con arreglo a las leyes del 

país de origen.- 
 

c) Se deberá acreditar antecedentes de obras públicas, privadas, o 
subcontratadas, ejecutadas en cualquier país.- 

 
d) Se deberá presentar fotocopia legalizada de la inscripción en la Inspección 

General de Justicia y en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones, si 
fuere el caso, de acuerdo a lo exigido por el Artículo 123º de la Sección 15 
de la Ley 19.550.- 

 
e) Se deberá presentar copia legalizada del Certificado de Inscripción y 

Capacidad del Registro del país de origen, en caso de existir.- 
 

f) Se deberá acreditar que cuenta con el servicio permanente de un 
Representante o Apoderado Legal de la Empresa en la República Argentina, 
adjuntando copia certificada y legalizada del respectivo Poder y del Acta del 
órgano de administración que disponga el otorgamiento del referido Poder. 
El Apoderado deberá constituir domicilio especial en la Ciudad de Río 



Gallegos a todos los efectos que pudiera corresponder, el cuál deberá ser 
denunciado ante el Registro.- 

 
g) La Planilla en la cuál se registre el último Balance de acuerdo al formato 

previsto, deberá estar firmada por el Representante o Apoderado Legal de la 
Empresa y por un Contador Público certificante, legalmente habilitado en la 
República Argentina. Las firmas deberán ser autógrafas. La firma del 
Representante o Apoderado deberá estar certificada por Escribano Público y 
legalizada si correspondiere, y la del Contador por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas en el que se hallare éste matriculado.  

 
 
 

CAPITULO III 
DE LAS SECCIONES Y ESPECIALIDADES. HABILITACIÓN 

 
Artículo 7º.- El Registro, en base a la documentación y antecedentes presentados y a las 
obras ejecutadas durante los últimos cinco (5) períodos anuales de Balances anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud, determinará en cuál o cuales Secciones y 
Especialidades se inscribirá a los interesados.- 
 
Artículo 8º.- Las Secciones reconocidas por el Registro son las de “Ingeniería” y de 
“Arquitectura”.- 
 
Podrán inscribirse en la Sección de Ingeniería los interesados que acrediten antecedentes en 
obras de Ingeniería, y en obras de Arquitectura cuando estas fueren conexas y formen parte 
de las primeras, listadas de “A” a “L”  en el Anexo “Secciones y especialidades del 
Registro”.- 
 
Podrán inscribirse en la Sección de Arquitectura los interesados que acrediten antecedentes 
en obras de Arquitectura, y obras de Ingeniería cuando éstas fueren conexas y formen parte 
de las primeras, listadas en “M” en el Anexo “Secciones y especialidades del Registro”.-  
 
Artículo 9º.- Las Especialidades reconocidas por el Registro son las que se especificarán en 
un Anexo “Secciones y especialidades del Registro” que se aprobará.- 
 
Artículo 10º.- Las Empresas calificadas e inscriptas en las diferentes Secciones y 
Especialidades quedarán habilitadas para participar en los procesos licitatorios llevados 
adelante por las Entidades comprendidas en la Ley Nº.2743.- 
 
Las Empresas inscriptas en las Secciones de “Ingeniería” o de “Arquitectura”, podrán 
participar en las licitaciones de cualquier obra o trabajo público de Ingeniería o 
Arquitectura, incluyendo las especialidades detalladas en el Capítulo V de las presentes 
Normas.- 
 
Las Empresas inscriptas en las Secciones de “Ingeniería” acompañada de una 
“Especialidad”, o de “Arquitectura” acompañada de una “Especialidad”, podrán participar 
en las licitaciones de cualquier obra o trabajo público de los indicados en las Especialidades 
especificadas en el Anexo “Secciones y especialidades del Registro” de las presentes 
Normas. 
 

CAPITULO IV 
DE LA CALIFICACIÓN ANUAL 

 
Artículo 11º.- El Registro anualmente calificará a los inscriptos a través de la expedición 
de un "Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación".- 
 



La Capacidad informada en este Certificado, tiene carácter de referencial para las Entidades 
Licitantes abarcadas por la Ley Nº 2743, no constituyendo para el Oferente un límite a su 
Capacidad de Ejecución.-  
 
En el caso particular de las Categorías "C" y "D", el Registro otorgará un Certificado de 
Capacidad de Contratación Anual, en la Sección “Ingeniería” acompañada de una 
“Especialidad” o en la Sección “Arquitectura” acompañada de una “Especialidad”, de 
acuerdo al Título Universitario o Técnico y antecedentes de los integrantes de la sociedad, 
o del titular en el caso de Empresa Unipersonal.- 
 
Artículo 12º.- La Capacidad de Ejecución Anual es el mayor monto anual de obras que una 
Empresa inscripta está en condiciones ejecutar en ese período. Dicha Capacidad surge de 
multiplicar la Capacidad Básica por el Factor de Habilitación.-  
  
Artículo 13º.- La Capacidad Básica es la selección de la mejor certificación de obras 
ejecutadas en un ejercicio económico completo de doce (12) meses, de los últimos diez (10) 
años. Para ello, las certificaciones correspondientes al ejercicio seleccionado serán 
afectadas por un índice que permita su comparación al momento en que se califica a la 
Empresa. El índice o coeficiente de homogeneización que se utilizará es el del Costo 
General de la Construcción publicado por el INDEC, entre la fecha de contratación de la 
obra y el cierre del respectivo ejercicio seleccionado.- 
 
Cuando una Empresa este inscripta en dos (2) Secciones y la mejor certificación de cada 
Sección corresponde a ejercicios económicos distintos, se tomará como capacidad máxima 
total la mejor certificación de obras ejecutadas en un ejercicio debidamente homogeneizada 
por el coeficiente pertinente. Este monto se distribuirá proporcionalmente entre las mejores 
producciones de cada sección.-  
 
El Registro determinará la forma de establecer Capacidad Básica, en función a los 
parámetros aquí establecidos.-  
 
Artículo 14º.- El Coeficiente de Homogeneización es el coeficiente de las producciones del 
año calendario en que se califica.-  
 
Artículo 15º.- La Producción se obtendrá en base a la Declaración Jurada presentada por la 
Empresa denunciando los montos certificados por obra durante un ejercicio económico 
completo, homogeneizada a la fecha de cierre del mencionado ejercicio.- 
 
Para que la ejecución de una obra sea considerada como Producción se deberá acreditar la 
existencia de un Contrato directo con plazo de entrega determinado.- 
 
En Cuadro que sigue se fijan los porcentajes por tipo de obra ejecutada, a ser considerados 
como Producción: 
 

Tipo de Obra Producción (%) 
Obra Pública 100 
Obra por Convenio con vecinos 100 
Obra para Empresa Privatizada 100 
Obra para Empresa Concesionaria 100 
Obra privada 75 
Subcontrato de Obra Pública 50 
Subcontrato de Obra Privada 25 

 
Serán consideradas como Producción las obras que fueren ejecutadas bajo las siguientes 
circunstancias: 
 

a) por el sistema de Coste y Costas con Comitentes Públicos o Privados.-  
 



b) por el Sistema de Administración, cuando son públicas.- 
 

c) por Orden de Compra, cuando éstas consten en formularios específicos   
numerados y con el sello y la firma del Comitente.-  

 
d) cuando fueren obras ejecutadas por Empresas asociadas, la Producción será 

asignada de acuerdo al porcentaje que corresponda a cada una de ellas, el 
que no podrá ser superior al que se haya acordado a cada Empresa al 
presentarse a la respectiva licitación.- 

 
e) cuando fueren obras de instalaciones y redes de gas, de luz, etc., financiadas 

por vecinos y supervisadas por los Municipios, a los efectos de la 
Producción serán consideradas como obras públicas.- 

 
f) también serán consideradas como obra pública, aquellas ejecutadas para una 

Concesionaria de Obra Pública siempre que la haya declarado 
oportunamente como compromiso de obra.- 

 
g) en el caso de Empresas inscriptas en Categoría “E” se computarán como 

Producción las obras cuyos Contratos o Certificados de Final de Obra fueren 
presentados con las formalidades previstas en Artículo 6º de las presentes 
Normas y constare el nombre de la obra, monto, plazo de obra y fecha de 
contratación. - 

 
No serán consideradas como Producción: 
 

a) las obras propias.- 
 

b) las obras que hayan sido omitidas oportunamente en la planilla de Obras en 
Ejecución y los contratos de prestación de mano de obra.- 

 
Artículo 16º.- El Factor de Habilitación es la suma de los índices de cumplimiento de 
obligaciones y antigüedad de la Empresas, adicionado, con el índice que surge del estudio 
de la Capacidad Económica e incrementado en un cincuenta por ciento (50%).- 
 
Artículo 17º.- La Capacidad Económica surge del estudio del último Balance presentado 
por la Empresa. Si el índice Económico-Financiero obtenido resulta ser positivo (+) o cero 
(0), la Empresa quedará habilitada para la expedición del Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual para Licitación.- 
  
El Índice Económico Financiero se obtiene de la suma de los sub-índices que se listan a 
continuación: 
 
Sub-índice  Capital - Pasivo:  
 
Este sub-índice representa el endeudamiento de la Empresa, y surge de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
 
            Patrimonio neto - Resultados 
  X1=  ----------------------------------------------------------------- 
   Pasivo a corto plazo + Pasivo a largo plazo 
 
  Varía entre – 0,40 y 0,40. 
 
Sub-índice Relación Capital Corriente:  
 
Este sub-índice mide la habilidad de la Empresa para desempeñarse económicamente, y 
surge de la aplicación de la siguiente fórmula: 



 
   Activo a corto plazo - Pasivo a corto plazo 
  X2 =  ---------------------------------------------------------------- 
    Pasivo a corto plazo 
 
  Varía entre - 0,20  y  0,60. 
 
Sub-índice Retorno sobre Capital:  
 
Este sub-índice evalúa los resultados del ejercicio con referencia a la Producción de 
beneficios, y surge de la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
   Resultados acumulados por x 3 
   X3 =  ---------------------------------------------------- 
   Patrimonio neto - Resultados 
 
  Varía entre – 0,40 y 0,40. 
 
Artículo 18º.- El índice de Cumplimiento de Obligaciones a considerar por el Registro en 
relación a las obras declaradas como Producción, surgirá a partir de la información 
suministrada por los Comitentes públicos o privados, sobre el desempeño de las Empresas. 
 
Dicha información estará referida a los aspectos que se indican más adelante, los cuales 
serán promediados a los efectos de la respectiva calificación: 
 
La conducta de la Empresa en  relación con las obligaciones contractuales.- 
 
El cumplimiento de los plazos convenidos.- 
 
La calidad del trabajo ejecutado.- 
 
La capacidad técnica demostrada en la ejecución de las obras.- 
 
La escala de calificación, sean las obras públicas o privadas, serán Muy Bueno (1.40), 
Bueno (1.00), Regular (0.40) y Malo (0.00).- 
 
Artículo 19º.- La Antigüedad de la Empresa será considerada teniendo en cuenta los años 
de desarrollo de su actividad en la Provincia.- 
 
A tales efectos, se tomará como fecha de inicio de actividades, tanto para las Empresas 
nacionales como para las extranjeras, la fecha de inscripción en el Registro Público de 
Comercio, dependiente del Juzgado Competente en la materia.- 
 
El Registro determinará la puntuación que se establecerá teniendo en cuenta la antigüedad 
de las empresas.- 
 
Artículo 20º.- Sólo podrá efectuarse Transferencia de Capacidades entre Secciones, no así 
entre Especialidades.  Las Empresas Habilitadas en las Secciones Ingeniería y Arquitectura 
simultáneamente, podrán transferir el 30% del monto de las capacidades de ejecución de 
Ingeniería a Arquitectura y viceversa, que al sumarse a las capacidades calculadas en cada 
Sección constituirán las máximas capacidades con que contará la Empresa.- 
  
Artículo 21º.- La Capacidad de Contratación Anual, es la diferencia entre la Capacidad de 
Ejecución Anual de Obra y los compromisos al momento de la emisión del Certificado y 
determina el saldo de capacidad referencial disponible  para licitar y contratar.- 
 
Artículo 22º.- La Capacidad de Contratación Anual para Licitar es la cantidad que resulta 
de aplicar las siguientes fórmulas, según cual fuere el plazo de ejecución de la obra: 



 
a) Para obras de menos de un (1) año de plazo: 
 

                                                                 PO (12 - PE) 
Capacidad de Contratación Anual =   PO    +   ---------------------- 
                                                                                     12 
 
b) para obras de más de un año de plazo: 
 
                                                              PO x 12 
Capacidad de Contratación Anual =    ------------ 
                                                                  PE 
 
Siendo en ambas expresiones : 
 
PO : Monto del Presupuesto Oficial 
PE : Plazo de Ejecución en meses 
 
A los efectos del otorgamiento del Certificado de Adjudicación se reemplazará, en ambas 
fórmulas, el monto del Presupuesto Oficial por el monto de la Oferta.- 
 
Una vez calculado el Compromiso se afecta por el porcentaje correspondiente a cada tipo 
de obra de acuerdo a los previsto en el de asignación de porcentajes consignada en el 
Artículo 15º de las presentes Normas.- 
 
Artículo 23º.- Los Compromisos de las Empresas comprenderán las obras, públicas y 
privadas, que se encuentren en las siguientes situaciones: 
 

a) Obras contratadas y en ejecución.- 
b) Obras contratadas sin inicio de ejecución.- 
c) Obras preadjudicadas.- 
d) Obras adjudicadas y/o contratadas directamente.- 

 
Si inicialmente una obra no fuere considerada como Producción porque no ha sido 
declarada como Compromiso, pero en alguna “Planilla de Obras en Ejecución” se 
encontrare declarada, ésta será considerada como Compromiso hasta su terminación.- 
 
En el caso de una obra en ejecución cuya terminación estuviere prevista dentro de un plazo 
de hasta cuatro (4) meses y la certificación del avance fuere superior al 50% del Contrato, 
será considerado como monto de obra comprometido el saldo neto a ejecutar, 
homogeneizado.- 
 
Para las Empresas inscriptas en la Categoría “E” se computarán como Compromisos, las 
obras cuyos Contratos o Certificados de Final de Obra fueren presentados con las 
formalidades previstas en el Artículo 6º de las presentes Normas, y constare la 
identificación de la obra, su monto, el plazo de obra y la fecha de contratación.- 
 

CAPÍTULO V 
DE LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS 

 
Artículo 24º.- El Registro otorgará a las Empresas inscriptas dos (2) tipos de Certificados: 
 
El Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación.- 
El Certificado de Adjudicación.- 
 
Ambos Certificados tienen el carácter de Documento Público, de conformidad a lo 
prescripto por el Artículo 979, Inciso 2º del  Código Civil.- 
 



Artículo 25º.- A través del Certificado de Capacidad de Contratación Anual para 
Licitación, el Registro certifica el grado de idoneidad jurídica, técnica, económica 
financiera y moral de las Empresas para ejecutar obras públicas, e informa a las Entidades 
Licitantes la Categoría, la Capacidad de Ejecución y de Contratación Referencial 
actualizada a la fecha de emisión.- 
 
Las Empresas, a partir del otorgamiento del Certificado, estarán habilitadas para 
presentarse en los procesos licitatorios de obras públicas en forma prevista en el Artículo 
10º de las presentes Normas.- 
 
Artículo 26º.- Para gestionar la obtención del Certificado de Capacidad de Contratación 
Anual para Licitación, las Empresas deberán tener actualizada su Capacidad de Ejecución 
de acuerdo al último balance practicado, y presentar la siguiente documentación:   
 

a) Formulario de Solicitud.- 
b) Planilla de Obras en Ejecución actualizada a la fecha de presentación.- 
c) Original del Certificado de Capacidad que tuviere en su poder. En caso de 

extravío, se deberá presentar denuncia policial.- 
 
Artículo 27º.- El Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación perderá 
validez cuando se registre alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) por vencimiento de la fecha que obra en el respectivo instrumento.- 
b) cuando el Registro extendiere uno nuevo por modificación de 

Compromisos.-  
c) a los seis (6) meses de vencido el último ejercicio económico en base al cual 

fue extendido.- 
 
La utilización por parte de la Empresa titular del Certificado vencido, será considerada 
Falta Grave y sujeta a la penalidad que el Registro determine.-  
 
Artículo 28º.- El Certificado tendrá validez por el término de un (1) año contado a partir de 
la fecha de su emisión, sin perjuicio de ello, el solicitante deberá renovar el Certificado de 
Capacidad de Contratación Anual por Licitación en las siguientes oportunidades: 
 

a) al vencimiento del plazo de validez.- 
b) cada vez que resulte adjudicataria en una obra.-  
c) antes del vencimiento del plazo previsto en el inciso c) del Artículo 27º.  

 
En el caso del inciso a) sólo será renovado el certificado si la Empresa presenta o presentó 
la documentación exigida al efecto, dentro de los cinco (5) meses del vencimiento del 
último ejercicio económico en base al cuál fue extendido.-  
 
En el caso del inciso b) el Registro extenderá Certificado de Adjudicación, siempre y 
cuando el Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación estuviere 
vigente al momento de la Preadjudicación.- 
 
La gestión -en tiempo y forma- de la actualización del Certificado será de exclusiva 
incumbencia de los interesados, no pudiendo alegarse responsabilidad alguna del Registro 
por la imposibilidad de participar en procesos licitatorios por esta causa.-  
 
Artículo 29º.- En el Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, el 
Registro hará constar la siguiente información: 
 

a) Nombre de la Empresa.- 
b) Domicilio legal y comercial, si fueren distintos.-  
c) Número de Inscripción en el Registro.- 
d) Sección / Especialidad, en la cual está inscripta.- 



e) Categoría.- 
f) Capacidad de Ejecución de Referencia.- 
g) Capacidad de Contratación de Referencia.- 
h) Fecha de Declaración Jurada de Compromisos.- 
i) Fecha de validez del Certificado.- 
j) Fecha hasta la cual se debe actualizar la documentación.- 
k) Lugar y fecha de emisión.-  

 
Artículo 30º.- Transcurrido el período de validez del Certificado  de Capacidad de 
Contratación Anual para Licitación, la Empresa quedará inhabilitada para ser 
Preadjudicataria.-  
 
Pasados dos (2) años de la inhabilitación se archivarán los antecedentes de la Empresa y 
perderá la inscripción.- 
 
Artículo 31º.- Cuando las Empresas se encuentren en Convocatoria de Acreedores se 
colocará al pie del Certificado de Capacidad de Contratación Anual una leyenda que 
consigne el estado en que se encuentra la Convocatoria a la fecha de emisión y el nombre 
del Juzgado donde se está tramitando. Está leyenda se omitirá si la firma presenta una copia 
del Testimonio de la Homologación del Acuerdo de Acreedores, en su caso.- 
 
Artículo 32º.- No se emitirán Certificados de Capacidad de Contratación Anual a las 
Empresas que se encuentren en alguna de estas circunstancias: 
 

a) que registre patrimonio cero o negativo.- 
b) que le haya sido decretada la Quiebra.- 
c) que haya sido suspendida por el Registro.- 

 
Como excepción y solamente en el caso de verificarse fehacientemente a través de un 
Estado de Situación Patrimonial, que la Empresa ha revertido su situación de patrimonio 
cero o negativo, podrá emitirse el respectivo Certificado.- 
 
Artículo 33º.- El Registro expedirá el Certificado de Adjudicación cuando una Empresa 
haya resultado adjudicataria de una obra y cumplimente los requisitos previstos en el 
Artículo 34º.- 
 
Acreditada la Adjudicación, el Certificado de Capacidad de Contratación Anual perderá su 
validez debiendo ser reemplazado por el Certificado para Adjudicación y por un nuevo 
Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación.-  
 
Artículo 34º.- Para gestionar la obtención del Certificado de Adjudicación, la Empresa 
deberá presentar la siguiente documentación:   
 

a) Formulario de  Solicitud, según Anexo que fijará el Registro.- 
b) Planilla de Obras en Ejecución a la fecha de la presentación.- 
c) Original del Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación 

que obre en su poder. En caso de extravío, se deberá presentar denuncia 
policial.- 

d) Copia simple del Certificado de Contratación Anual presentado por la 
Empresa en la Licitación, avalado con sello y firma de la Entidad Licitante. - 

e) Certificación de la Adjudicación emitida por la Entidad Licitante, de 
acuerdo al formato que establecerá el Registro.- 

 
En caso que una Empresa haya entregado el Original del Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual para Licitación en su Oferta, podrá solicitar a la Entidad Licitante su 
devolución, quedándose ésta con una copia simple certificada por el Licitante, o en su 
defecto, presentar al Registro una copia simple debidamente certificada por la Entidad 
Licitante.- 



 
Artículo 35º.- El Registro no  emitirá Certificados de Capacidad para Adjudicación si al 
momento de la Preadjudicación la Empresa no estuviera habilitada al efecto, mediante su 
Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación válido a la fecha.- 
 

CAPÍTULO VII 
DEL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

 
Artículo 36º.- El Registro para la actualización de la documentación presentada 
anualmente, considerará los antecedentes de los últimos diez (10) períodos anuales. 
 
Artículo 37º.- Las Empresas inscriptas interesadas en la modificación de las  Categorías 
(de "C" a "A" o de "D" a "B"), asignadas por el Registro, podrán hacerlo en oportunidad de 
la presentación de la documentación de actualización anual, siempre que en ésta se 
acrediten los elementos de juicio que justifiquen el cambio.- 
 
Artículo 38º.- Para la actualización de las Capacidades se deberá cumplimentar la totalidad 
de los requisitos generales y particulares previstos para la inscripción, respetándose las 
mismas formalidades e indicaciones contemplados en cada caso en estas normas y las que 
se aprueben con posterioridad, con las adecuaciones y/o agregados que se establecen en 
esta Reglamentación. En todos los casos, la información deberá encontrarse actualizada a la 
fecha de presentación:  
 

a) Ultimo Balance. Si en el último ejercicio económico el capital hubiese sido 
aumentado, se deberá adjuntar copia simple del testimonio de la Escritura 
Pública en la cual se instrumenta el aumento de capital.-  

 
Las Empresas  unipersonales deberán justificar su capital acompañando las planillas de 
Declaración Jurada de las obligaciones impositivas que correspondieren.-  
 
La Empresa con más de un ejercicio económico vencido deberá acompañar el balance que 
no hubiese sido presentado en su oportunidad, así como la planilla de importes certificados 
por obra correspondiente al respectivo ejercicio económico.- 
 

b) Copia simple de los aportes jubilatorios del personal de la Empresa, o en su 
defecto de sus titulares, correspondientes a los últimos tres (3) meses 
anteriores a la presentación.- 

c) Planilla de Declaración Jurada Informe de Sanciones.-  
d) Planilla de Obras en Ejecución actualizada. 

 
En el caso de Empresas Extranjeras cuya actualización sea gestionada por Apoderado 
Legal, se acreditará la vigencia del respectivo Poder.- 
 
Artículo 39º.- Las Empresas inscriptas y con antecedentes interesadas en inscribirse en otra 
Sección para la cual no registran antecedentes, deberán cumplir con los requisitos de 
inscripción correspondientes. El Registro asignará una nueva Categoría para cada Sección, 
en función a lo que corresponda.- 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS MODIFICACIONES SOCIETARIAS 

 
Artículo 40º.- Las Empresas, cuando dispusieren modificaciones en la forma jurídica bajo 
la cuál se encontrare inscripta en el Registro, deberán comunicarlas a éste, previo 
cumplimiento de las prescripciones y obligaciones previstas en las normas vigentes.- 
 
Conjuntamente con dicha comunicación se deberá presentar la documentación que se 
establece en cada caso: 
 



1. Cambio de razón social: 
 

a) copia certificada del testimonio de transformación de la sociedad.- 
b) copia simple de la publicación de los Estatutos y las que correspondan en el 

Boletín Oficial, en forma total o extractada.- 
c) copia certificada del testimonio donde se declare en forma expresa que los 

integrantes de la nueva sociedad han asumido responsabilidad ilimitada por 
todas las obligaciones comerciales y contractuales que tenía la anterior, de 
corresponder.- 

d) Instrumento por el cuál se ha efectuado la transferencia de las obras en 
ejecución y su aceptación por los respectivos Comitentes.- 

 
2. Escisiones: 

 
a) copia certificada del Acuerdo Definitivo de Escisión debidamente inscripto 

en la Inspección General de Justicia.- 
b) Balance Especial a la fecha del Acuerdo Definitivo de Escisión, firmado por 

el titular y Contador y legalizado por el respectivo Consejo Profesional.- 
c) copia de la publicación en el Boleto Oficial de la Transferencia de Fondo de 

Comercio.- 
d) Declaración Jurada de Obras (ejecutadas y en ejecución) y Equipo 

(Motorizado y No Motorizado), prorrateados según lo dispuesto en el 
Acuerdo Definitivo de Escisión.- 

 
Artículo 41º.- El Registro, verificado el cumplimiento de los requisitos previstos 
anteriormente, dispondrá la inscripción y adecuaciones que correspondan.- 
 
En el caso de la escisión de Empresas, el Registro podrá:  
 

a) mantener la antigüedad que tuviere la Empresa original.- 
b) determinar la antigüedad de la Empresa escindida.- 
c) replantear la Capacidad de Ejecución de cada una de las nuevas Empresas, a 

través de la ponderación de la distribución realizada de la Empresa madre. 
La Capacidad de Ejecución de la Empresa madre no podrá ser cedida a la o 
las sociedades escindidas.-  

 



Anexo IV: SECCIONES Y ESPECIALIDADES DEL REGISTRO 
 
 
SECCIONES ESPECIALIDADES 
INGENIERIA INGENIERIA – ESPECIALIDADES 
  
OBRAS VIALES 
 
Pavimentos Rígidos  
Pavimentos Flexibles  
Gaviones 
Puentes - Obras de arte mayor -Aeródromos 
(Pistas). 
Túneles 
 
 
 
 
 
 

A1) INGENIERIA VIAL  
 
Movimiento de Suelos 
Estabilización de Terrenos 
Autopistas 
Conservación de Caminos 
Pavimentos Urbanos y articulados 
Voladuras 
Limpieza de Terrenos, Desbosques, 
Destronque 
Relevamiento Topográfico,(Apertura de 
Trazas) 
Señalización  Horizontal y Vertical 
Obras de Arte Menor 

B) OBRAS HIDRÁULICAS 
 
Presas, Diques, Escolleras 
Canales Navegables 
Portuarias 
Acueductos 
Hidromecánicas 
Acondicionamiento Hidráulico 
(Sistematización de ríos y lagos) 

B1) INGENIERÍA HIDRÁULICA 
 
Canales de riego, Esclusas 
Dragados 
Perforaciones 
Tablestacados 
Defensa aluvionales 
 

C) OBRAS DE SANEAMIENTO  
 
Planta de Potabilización  
Plantas  de  Depuración, Impulsión y Bombeo 
Redes Principales de Desagüe 
Redes  Principales  de Provisión de Agua 
 
 

C1) INGENIERÍA SANITARIA 
 
Pozos-Perforaciones-Drenaje 
Redes Secundarias de  Desagüe 
Redes Secundarias de Provisión de  
Agua. 
(Provisión de Agua Potable) 
Provisión de Agua 
Impermeabilización 
Mantenimiento en General 

D) OBRAS FERROVIARIAS 
 
Vía y Obra  
Electrificación 
Subterráneos  
 
 
 
 

D1) INGENIERIA FERROVIARIA 
 
Material Rodante 
Señalización y Enclavamiento 
Instalación para Seguridad 
Mantenimiento ferroviario 
 

E) OBRAS ELÉCTRICAS  
 
Centrales Hidroeléctricas  
Línea de Alta Tensión  
Subusinas  
 
 
 
 
 

E1) INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 
 
Instalaciones eléctricas 
Instalaciones Electromecánicas 
Instalaciones Electrotérmicas 
Instalaciones Acústicas 
Línea de Media y Baja Tensión 
Electrificación Rural 
Red de alumbrado público 
Semaforización 



 
 
 
 
 
Centrales Térmicas 
Centrales Nucleares 
 
 
 
 
 
 
Gasoductos 
Planta de Impulsión y Almacenamiento 

Señalamiento y Balizamiento 
Radioelectrico 
Mantenimiento eléctrico 
 
 
Instalaciones Termomecánicas 
Instalaciones Térmicas, Refrigeración 
Aire Acondicionado  
Energía Solar 
Horno de Ventilación 
Soldaduras 
Mantenimiento Térmico 
 
Redes de Distribución de Gas 
Provisión de Gas Natural 
 

F) OBRAS MECÁNICAS  
 
Elevadores de Granos  
 
 
 

F1) INGENIERÍA MECÁNICA 
 
Translación Vertical Ascensores, 
Montacargas 
Cintas Transportadoras 
Silos y Norias 
Fábrica de Motores 
Equipos Rodantes 
Mantenimiento Mecánico  
Instalaciones Industriales 
Instalaciones Metalúrgicas 
 

G) 
 
 
 
 

G1) INGENIERÍA AMBIENTAL 
 
Servicios de mantenimiento y limpieza 
Recolección de residuos; 
a) Peligrosos 
b) Domésticos 
 

H) PETRÓLEO  
 
Oleoducto, Poliductos  
Plantas de Impulsión y Almacenamiento  
 

H1) INGENIERÍA EN PETRÓLEOS 
 
Perforaciones y Pozos 
Instalación y Mantenimiento de 
Surtidores de Combustible 
Servicios para la Industria del Petróleo 
Mantenimiento 
 

I) TRABAJOS NAVALES  
Astilleros (Construcción de Talleres 
Navales, Buques)  

I1) INGENIERÍA NAVAL 
Reparaciones Navales 
Reflotamientos 
Salvamentos Marítimos y Fluviales 
 

J) COMUNICACIONES  
 
 

J1) INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 
 
Telegrafía y Telefonía 
Telecomunicaciones 
Radioenlace 
Radar 
 

K) ELECTRÓNICA  
 

K1) INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
 



 
 
 

Sistema de Señalización 
Letreros Electrónicos 
 

L) VARIOS 
 

 

M) ARQUITECTURA  
 
Construcciones Civiles en General 
Construcciones Industriales 
Estructuras de Hormigón Armado 
Urbanismo  
 
 
 

M1) ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD 
 
Construcciones Prefabricadas 
Construcciones Metálicas 
Estructuras Metálicas (galpones, etc.) 
Restauración y Refacción de Edificios  
Restauración de sitios, Monumentos y 
Lugares Históricos 
Instalaciones contra incendio 
Instalaciones de Seguridad 
Instalaciones Complementarias 
Demoliciones y Excavaciones 
Aislaciones Acústicas  
Aislaciones Térmicas 
Aislaciones Hidrófugas 
Impermeabilizaciones 
Albañilería 
Limpieza de Frentes 
Pinturas y Afines  
Marmolería 
Carpintería 
Herrería 
Yesería 
Vidriería 
Decoración Integral (provisión y  
colocación) 
Limpieza de Edificios 
Parquización y Forestación 
Equipamiento Urbano 
Amoblamientos 
 

 
 
 
 
 


